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Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, da effettuarsi nel territorio
della Provincia di Roma, occorrenti agli studi geologico — geotecnici per svolgere il supporto
specialistico per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza
istituzionale.

L'appalto  comprende inoltre tutte le lavorazioni, di qualunque genere, che venissero
eventualmente ordinate dalla Direzione Lavori anche se impreviste ed anche se non
specificatamente descritte negli elaborati a base di gara, purche attinenti I'appalto.

L'appalto consiste nelia esecuzione di piu cantieri in rispondenza ad esigenze ed attivity
progettuali dell’Entte. La sequenza dei piani di indagine ha un carattere non consecutivo, sono in
genere di dimensioni ed importo contenuti, e possono presentarsi intervallate tra loro anche di
diversi mesi.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'ammontare complessivo dell'appalto, valutato con i prezzi dell'elenco prezzi della Regione Lazio
2012 e, per particolari lavorazioni ivi non contemplate, a prezzi aggiuntivi desunti da altri Elenchi
prezzi regionali e dagli Elenchi Prezzi Unitari dei precedenti appalti annuali di indagini
geognostiche approvati dalla Provincia di Roma, e salvo la detrazione del ribasso d'asta indicato
nel contratto, & di € 79.328,57 (diconsi settantanovemila trecentoventotto/S?euro)

L'appalto si intende interamente a misura valutato con i prezzi segnati nella separata tariffa e salvo
la detrazione del ribasso d'asta indicato nel contratto.

Trattandosi di interventi in massima parte non prevedibili e quantificabili, la perizia di stima dei
lavori del presente appalto & stata redatta basandosi sulle risultanze contabili degli interventi
effettuati nel corso delle annate precedenti.

Conseguentemente, le cifre Soggette al medesimo ribasso d'asta, potranno variare tanto in piu
quanto in meno (e cid sia in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni a sequito di
modifiche, aggiunte o soppressioni che I'Amministrazione appaltante riterrd necessario ed
opportuno apportare) nei limiti e con le prescrizioni del vigente Capitolato Generale d’Appalto.

DESCRIZIONE DEI LAVOR)
Havori di indagini previsti consistono in:

1. esecuzione di sondaggi geognostici, con restituzione di logs stratigrafici in formato digitale
& cartaceo a firma di Geologo regolarmente iscritto al’Ordine Professionale:

2. esecuzione di prove in sito (es. prove SPT, DPSH, CPT) con restituzione dei dati acquisiti e
parametri elaborati;

3. prove geofisiche quali "down-hole" o ‘cross-hole", "sismica a rifrazione”, “MASW” “‘HVSR”,
indagini georadar, con restituzione dei dati acquisiti e parametri elaborati;

4. prelievo di campioni, loro trasporto a laboratorio geotecnico ed esecuzione dj
determinazioni analitiche relative a parametri fisici e meccanici con restituzione di certificati
di analisi firmati dallanalista e dal Direttore del Laboratorio;

5. installazioni di tubazioni speciali o apparecchiature per eseguire misure piezometriche,
inclinometriche.

6. Rapporto delle indagini eseguite

Art. 3 FORMA DELL'APPALTO
L'appalto si intende a misura ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
L'ammontare complessivo  dellappalto & i € 79.328,57 (diconsi settantanovemila
tf’ecenmvemmt‘mfﬁ?@uro), L'appalto & amministrato in regime di I.V.A. e la Ditta & obbligata al
rispetto di tutti gl adempimenti previsti dalle leggi vigenti per I'applicazione dellimposta suddetta.
Con la firma del presente atto, I'Appaltatore formula, ad ogni effetto, precisa dichiarazione:
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» di aver preso esatta visione di tutti gli elaborati di progetto allegati e di averne verificato 1a
completezza ed idoneita al fine della realizzazione delle indagini oggetto di appalto;

« di aver effettuato gli accertamenti necessari ed aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per formulare
Iofferta stessa. L'Appaltatore rinuncia espressamente ad ogni riserva in merito;

« di giudicare esaustive le descrizioni delle attivita, remunerativi i relativi prezzi e tali da
giustificare I'offerta stessa € cid anche in relazione a tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti
dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato;

» di aver tenuto in debito conto, nel formulare la propria offerta, delle opere, forniture e
prestazioni che eventualmente non risultassero sufficientemente dettagliate nel progetto delle
indagini;

» di aver effettuato la verifica della disponibilita in loco della mano d'opera necessaria per
resecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita ed alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

« di accettare integraimente tutte le clausole contenute nel presente Capitolato;

» di avere indicato in sede di offerta i lavori che intende subappaltare;

« di aver previsto l'utilizzo di mezzi d'opera ed attrezzature di cantiere di dimensioni e
caratteristiche compatibili anche con Pambito urbano e che gli oneri diretti ed indiretti scaturenti
da tali condizioni sono compresi € compensati nei singoli prezzi offerti;

» che infine resta facolta della D.L. richiedere Paumento dei turni di lavoro nel caso Si
riscontrassero ritardi nella esecuzione dei lavori addebitabili all Appaltatore ad insindacabile
giudizio della D.L. previo conforme parere del Responsabile del Procedimento. Tutti gli oner
diretti ed indiretti scaturenti da tali condizioni sono compresi € compensati nei singoli prezzi
offerti.

Art. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'ALLA GARA

Le condizioni di ammissibilita alla gara € I'aggiudicazione dei lavori sono disciplinate ai sensi del
D.P.R. 34/2000, del D.P.R. 380/2001 & del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2204/18/CE ¢ ss.mm.ii. e del
D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.163.

Con particolare riguardo ai laboratori che eseguiranno le prove geotecniche su terreni e rocce, tali
laboratori dovranno essere in pOSSesso di autorizzazione rilasciata dal Servizio tecnico centrale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi della Circolare 8 settembre 2010, n. 7619 “Criteri
per il rilascio dellautorizzazione ai laboratori per lesecuzione e certificazione di indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001.

Art. 5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L affidamento in appalto dei lavori verra esperito mediante procedura aperta, ai sensi degli artt,
53, 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. Ii criterio di aggiudicazione delappalto sara
quello del prezzo piu basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Saranno a carico dellaggiudicatario tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto,
diritti di segreteria e tasse di bolio.

Art. 6 DOCUMENTI ALLEGAT! AL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. 554/99 fanno parte del contrattc e si intendono allegati allo stesso,

ancorche alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della
Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
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= il presente Capitolato Speciale. Parte I* - Norme Amministrative - Parte |IA - Prescrizioni
Tecniche;

I'Elenco dei Prezzi Unitari:

it Computo Metrico Estimativo;

il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 145/2000:

il Regolamento approvato con DPR 554/99 e ss.mmu.ii.;

Legge 19 marzo 1990 n. 55:

Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni:

it piano sostitutivo di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii &
del D.P.R. 222/03.

€ & ® @ ® ® =

La ditta ha Pobbligo di comunicare tempestivamente all Amministrazione ogni modifica intervenuta
successivamente alla stipula del contratto negli assetti proprietari e nella struttura della ditta e negli
organismi tecnici o amministrativi (legge 19.03.1990 n. 55 e D.P.C.M. 187/91).

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita
Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la piena insindacabile facolta, nei limiti previsti dall'art. 132 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii, di introdurre all'atto esecutivo tutte le varianti che riterra opportune
nellinteresse e per la buona riuscita dei lavori senza che cio dia diritto allimpresa di avanzare
pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura, non stabiliti nel presente Capitolato.

Sono ammesse inoltre, nell'esclusivo interesse dell'’Amministrazione, le varianti in aumento ¢ in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla Sua funzionalita, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non puo superare il 5 % (diconsi cinquepercento) dell'importo originario del contratto.
Ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, 'Amministrazione procedera
alla risoluzione del contratto e indira una nuova gara alla quale sara invitata l'impresa
aggiudicataria iniziale.

La risoluzione del contratto, ai sensi di quanto Sopra e di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii, da luogo al pagamento dei lavori esequiti, dei materiali utili e del 10 per cento
dei lavori non esequiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

NORME TECNICHE

Per le prescrizioni non espressamente indicate nella documentazione contrattuale si fa espresso
riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare:

* alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geognostiche",
A.G.1. 1977 e successive integrazioni;

¢ alle "Raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio” A.G.I. 1994

® alle norme standard previste per l'esecuzione delle prove in sito ed in laboratorio (ASTM, SNV,
CNR, UNI, ecc.);

¢ D.M.LL.PP. dell'11/03/88 ¢ alla C. M. LL.PP. 24/09/88.

» Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2003, n. 3274 ¢ S.m.i;

*  D.M. Infrastrutture e Trasporti 14/9/2005 “Norme tecniche per le costruziony'.

Resta inteso che tutte le prestazioni o le prescrizioni previste sia dal presente Capitolato Speciale

d'Appalto, sia dalla normativa vigente sono da intendersi pienamente compensate nel prezzo
offerto.

HICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTAR

Resta inteso che dovra essere integralmente osservato quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii, dal DPR 554/99 e dal DM 145/2000.
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Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in lalia,
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti
edilizi, d'igiene, di polizia urbana dei scavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quella
sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'lesecuzione delle opere, alle
disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006 o impartite dalle A.S.L., alle norme CEl, UN.I. e C.N.R.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell' 8/6/1982 in materia di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nel'ambiente esterno”.

Art. 7 CAUZIONI E GARANZIE
GARANZIE A CORREDO DELL 'OFFEATA

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

GARANZIE DI ESECUZIONE

Si rimanda a quanto previsto dalf'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione o comunque fino a che non saranno decorsi dodici mesi dafla data di esecuzione dei
lavori come risultante dal relativo certificato, qualora la Stazione Appaltante non abbia avviato le
operazioni di collaudo, sempre che il mancato rilascio del certificato di regolare gsecuziong non
dipenda da fatto imputabile allimpresa. Restano altresi ferme, ai fini dello svincolo del deposito
cauzionale, le ulteriori condizioni di cui all'art. 123 del Regolamento e le condizioni poste dallart.
227 del Regolamento.

FACOLTA DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del
risarcimento di danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse da
parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante
avesse eventualmente pagato in pit durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore risultante
dalla liquidazione finale, salva la risarcibilita del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni
altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per le spese inerenti i lavori da
esequirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, €
¢cid anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto.

La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta
risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per
le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme € prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comungue presenti in cantiere.

L'Appaltatore ha I'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la
Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto 0 in parte, durante 'esecuzione
del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Appaltatore in corso d'opera.

REQUISITI FIDEJUSSOR!

Si rimanda a quanto previsto dafl'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8 PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI IN GENERE
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L'appaltatore & libero di provvedere ai materiali dove meglio stimi opportuno, purche essi
presentino i requisiti previsti dal presente Capitolato Speciale e quelli che, ad integrazione,
verranno precisati dalla Direzione dei Lavori all'atto della consegna e in corso dei lavori, con
assoluta facolta insindacabile, senza diritto da parte dell'Appaltatore di chiedere aumento di prezzi
0 maggiori compensi,
Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari utilizzati nella realizzazione dell'opera devono
essere della migliore qualita e provenire da produttori che diano garanzie di capacita e di serieta;
devono rispondere ai requisiti stabiliti:
- dalle disposizione vigenti (nazionali e comunitarie) di Legge;
- dai regolamenti e dalle specifiche tecniche UNI, CNR o di altri Istituti nazionali competenti per
gli effetti del loro specifico impiego:;
- da normative delle associazioni di produttori piu qualificate, da standard di qualita e
dimensionali della migliore qualificazione;
ed in genere rispondere delle regole di buona tecnica e aver ottenuto 'omologazione CE ed i
marchio di qualita ove previsto. ‘
LU'appaltatore ha, altresi F'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, provvedendo 1 tutte le spese di prelevamento e invio dei campioni agli istituti di prova
che saranno indicati dall Amministrazione e pagando le relative tasse.
Dei campioni puo essere ordinata la conservazione negli Uffici dell Amministrazione munendoli di
sigilli e firme della direzione lavori e del’impresa, nei modi pit atti a garantirne Fautenticita.

Art. 9 ESECUZIONE DEI LAVORI

I'modi di esecuzione dj ogni categoria di lavoro, oggetto del presente appalto, sono regolati dalle
norme contenute nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale di cui al precedente
articolo 6. A tali norme si fara sempre riferimento anche se non espressamente indicato. Si
richiamano inoltre tutte le disposizioni, leggi e regolamenti in vigore all'atto della aggiudicazione del
presente appalto e quelle che possono intervenire durante if corso di esecuzione fino al collaudo.
I'avori da effettuare vengono commissionati in base ad un programma di indagini comunicato alla
ditta attraverso I'emissione di un Ordine di Servizio di cui al successivo art. 21. La ditta dovra
effettuare le prestazioni richieste con i mezzi d'opera e con personale tecnico di provata capacita
ed idoneo per numero e qualita alle necessita derivanti dall’esecuzione delle indagini
commissionate. | lavori dovranno essere avviati alla data stabilita ed esequiti nel rispetto dei tempi
concordati indicati nellO.d.S. Durante lo svolgimento delle indagini, in relazione ad elementi in
acquisizione, il programma di indagini potra modificarsi mediante Ordine di Servizio impartito
verbalmente o telefonicamente ed a cui fara seguito, entro 48 ore, relativo Ordine di servizio
scritto. In questi casi Ia ditta dovra dare immediata esecuzione alla prestazione ordinata
ottemperandovi SCrupolosamente.

Art. 10 COPERTURE ASSICURATIVE
L'Appaltatore, prima dellinizio dei lavori, dovra aver stipulato a favore della Stazione Appaltante,
¢on oneri tutti a proprio carico, le polizze assicurative di cui appresso, dall'art 125 e 126 del D.P.R
n. 207/2010 Tale polizza deve essere proposta in conformita allo schema tipo del D.M.123/04.

ASSICURAZIONE DELLE OPERE "CAR"
La relativa polizza assicurativa per danni, ed. del tipo C.AR. (Polizza “Tutti i rischi del
Costruttore"), avra un massimale pari a € 100.000 (diconsi Euro centomila/00) e copertura dalla

data del verbale dj consegna lavori fino alla data di emissione dei certificato di regolare
asecuzionea.
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ASSICURAZIONE PER LA R. C.V.T.
L'Appaltatore dovra tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti | danni, diretti ed indiretti causati
a terzi, da qualungue causa provocati in relazione all'lesecuzione del presente appalto fino
all'emissione del certificato di regolare esecuzione, mediante apposita assicurazione R.C.V.T. con
un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi € unmilionecinquecentomila/00).

Sono espressamente considerati terzi anche:

« |a Stazione Appaltante ed i SUO dipendenti;

« la Direzione Lavori ed i SUOI incaricati;

» | subappaltatori dell'Appaltatore ed i loro dipendenti;

« gliincaricati della vigilanza ed i collaudatori.

Le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilita dell'Appaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e delle leggi, pertanto I'Appaltatore rispondera in proprio qualora i danni
verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze. Le polizze sopra indicate
dovranno essere stipulate con primaria compagnia assicuratrice,accettata  dalla Stazione
Appaltante.

L'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza alla firma del
contratto ovvero, in caso di consegna anticipata dei lavori, almeno 24 (ventiquatiro) ore
prima della consegna degli stessi

L'Appaltatore sara responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gl utent
di eventuali danni alle canalizzazioni dei PP.SS. che potessero derivare durante
resecuzione delle opere sia per negligenza sua O dei suoi dipendenti, sia come semplice
conseguenza dei lavori.

Per i danni arrecati a manufatti, alberature, beni di enti pubblici e/o privati, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure
di procedere alla riparazione direttamente 0 a mezzo di altra ditta, detraendo importo
delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore inoltre si obbliga a garantire e sollevare la Stazione Appaltante e la
Direzione Lavori da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa
derivare da terzi in dipendenza dell'appalto conseguente a mancato adempimento degli
obblighi contrattuali, ovvero a trascuratezza o per coipa nell adempimento dei medesimi ©
in conseguenza diretta © indiretta della manutenzione come contrattualmente prevista a
carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore tra Paltro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente
intentati da terzi contro la Stazione Appaltante in relazione ad incidenti e fatti connessi con
l'appalto.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del
C.P.C., 'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell‘art 105 del
C.P.C. anche in coOrso di istruttoria, dietro semplice  invito rivoltogli  mediante
lettera raccomandata.

L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché
invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad acceftare - come senzaltro valide
nei suoi confronti - le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le
prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin da ora ad ogni eccezione 0
reclamo, e pertanto sara anche tenuto a rifondere alla Stazione Appaltantie tutte le spese
da quest' ultimo addebitate

L'Appaltatore slimpegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che la
Stazione Appaltante dovesse eventualmente pagare a terzi per fitoli 0 per liti di cui sopra.
In ogni caso, @ obbligo dell'‘Appaltatore adottare nell'esecuzione  di tutti 1 lavori, le
provvidenze, i procedimenti e le cautele necessario per garantire la vita e lincolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente
riportate.
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Art. 11 ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE

Sulle somme anticipate per il solo acquisto dei materiali, non previsti in tariffa, verra corrisposta
una provvigione del 5% (diconsi cinquepercento) annuo.
Su dette anticipazioni e sulla relativa provvigione non sara applicato il ribasso d'asta.

Art. 12 CONSEGNA DEI LAVOR] - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVOR] -
CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

A) CONSEGNA DEI LA VORI - INIZIO E TERMINE PER | ESECUZIONE DEGL] STESS/

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio ai sensi degli artt. 153 e 154 de| Regolamento (D.P.R. 207/1 0).

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'appaltatore e' tenuto a trasmettere allAmministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e
comunque entro 30 giorni dalla consegna degli stessi, Ia documentazione dell'avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra delle proprie imprese subappaltatrici, che dovra avvenire prima
dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'autorizzazione, da
parte deff‘Amministraxione, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore procedera senza indugio alla installazione del cantiere, alla predisposizione della
segnaletica di legge ed allapprontamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno
essere eseguite secondo le indicazioni eventualmente fornite dalla D.L. e senza interferenza
logistica con le attivita facenti parte del programma lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verra
assegnate un termine perentorio, trascorso il quale inutiimente, I'Amministrazione avra diritto a
rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine massimo di 200
{(diconsi duecento) giorni naturali e consecutivi, a far data dal verbale di consegna, e i lavori
dovranno essere conclusi comunque entro I'anno solare 2015..

L'Appaltatore dovra denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei
Lavori if compimento dei lavori non appena avvenuto.

It verbale di ultimazione dovra essere redatto dalla D.L. entro 5 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione.

All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori dovra
risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.

In caso contrario, non potra essere redatto il verbale di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore
si applicheranno le penalita di cui al successivo articolo 29.

Entro 90 giorni dalla data del verbale di ultimazione, si procedera, in contraddittorio tra 'lmpresa
ed i competenti Uffici dellAmministrazione, alle operazioni per il passaggio in sorveglianza
dell'opera alla Citta Metropolitana di Roma Capitale.

Considerata la natura e l'estensione delle indagini, che possono comportare l'impossibilita’ di
consegna totale dei lavori (per non completa disponibilita delle aree, per altri motivi tecnici o
impedimenti) la consegna stessa potra essere data anche parzialmente per singoli cantieri con
apposito Ordine di Servizio a firma della D.L. dietro autorizzazione del Responsabile del
Procedimento.
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La Ditta Appaltatrice dovra rendersi operativa ed iniziare le lavorazioni entro e non oltre 48 ore dal
ricevimento (anche via fax) del relativo Ordine di Servizio. :
La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

¢) CONSEGNE IN VIA DI URGENZA

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori con procedura
d’'urgenza, anche subito dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, ai
sensi dellart. 153 del Regolamento: in tale caso si applica quanto previsto dalla Legge e dal
Regolamento.

La consegna d'urgenza viene offettuata dal Direttore dei Lavori su autorizzazione del
Responsabile del Procedimento.

D) SOSPENSIONI

Le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono regolate dalla normativa vigente ed, in particolare,
da quanto previsto nel Regolamento approvato con lart. 158 del DPR 207/10 e nel Capitolato
Generale. ‘

La sospensione dovra risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori
ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.

All'atto della firma del verbale della sospensione, ['Appaltatore dovra precisare per iscritto i
macchinari e/o le attrezzature che ritiene di dover mantenere in cantiere ed ottenerne il benestare
scritto da parte della Direzione Lavori, vistato dal Responsabile del Procedimento che gestisce
l'appalto.

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature che I'Appaltatore volesse lasciare
nel cantiere non possono dare luogo ad alcuna pretesa e domanda.

in ogni caso la guardiania del cantiere durante il periodo di sospensione, rientra tra gli obblighi
contrattuali a carico dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di
aggiudicazione.

Le sospensioni parziali o totali richieste dalla Soprintendenza competente per il rinvenimento di
reperti archeologici e per i necessari scavi, studi e accertamenti, sono considerate rientranti tra
quelle di pubblico interesse O necessita. L'lmpresa dovra sviluppare i lavori nell'ordine di
esecuzione specificato dalla Direzione Lavori che ha facolta di modificare il programma suddetto in
base ai propri criteri di priorita.

E) DOCUMENTI ESSENZIALI Al EINI DELLA CONSEGNA DEI LAVOR!

1. Cauzione definitiva sottoforma di fidejussione bancaria 0 polizza assicurativa, di cui all'art. 7
del presente C.S.A. in favore dell Amministrazione;

5 Polizza "CAR" di cui all'art. 10 del presente C.S.A;

3. R.C.V.T. contro gli infortuni di cui di cui all'art. 10 del presente C.S.A;

La mancata presentazione di uno O pit documenti sopra elencati comportera la revoca

dell'aggiudicazione e lincameramento della cauzione provvisoria

Art. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio
tra la D.L. e I'Appaltatore e contabilizzati a misura con le modalita richiamate nel presente
Capitolato sulla base dei prezzi aggiudicati.

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti 0
i mezzi di misura di qualunque specie e la mano d'opera necessari.
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E' fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda
a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantitd che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o
comungue non verificabili, con la prosecuzione del lavoro e cid sotto pena di inammissibilita di ogni
riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantita stesse.

Rimane stabilito inderogabilmente il principio che le prestazioni contabilizzate saranno quelle
eseguite nei limiti dell'ordinato con Ordine di Servizio.

Art. 14 OPERE IN ECONOMIA

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore mano d'opera, mezzi d'opera, e materiali
per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia secondo le previsioni di progetto.

Art. 15 REVISIONE PREZZI

In base all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per i lavori pubblici affidati dalle
Stazioni Appaltanti non si puo procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma
dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 16 PAGAMENT! IN ACCONTO E RITENUTE

L'Amministrazione provvedera a pagamenti tramite S.A.L. dell'importo non inferiore a € 20.000,00
(diconsi Euro ventimila/00) tenendo presente che sugli importi dei lavori netti da ribasso d'asta e
dalle eventuali penali, sara operata la seguente ritenuta:

2 Sullimporto progressivo dello stato d'avanzamento lavori ai sensi dell'art.7 C.G.A. sara
effettuata la ritenuta dello 0,5% (diconsizerocinquepercento) a garanzia dell'osservanza
delle norme a tutela dei lavoratori.

3 La ritenuta sara svincolata con le modalita previste dal citato articolo C.G.A.

Per_ciascuno Stato di_Avanzamento Lavori il Servizio Difesa del Suolo provvedera previa
acquisizione del Documento Unico di regolarita Contributiva (da richiedersi per_via telematica
framite lo Sportelio Unico Previdenziale) allinvio della richiesta di mandato_di pagamento al
competente Servizio del Dipartimento i “Risorse_finanziarie” che provvedera ai successivi
adempimenti di competenza.

In caso di sospensione totale dei lavori, di durata superiore a mesi tre, la rata d'acconto relativa
alle opere esequite fino alla data della sospensione dei lavori verra corrisposta qualunque sia il
Suo ammontare. Redatta la contabilita finale dei lavori, verra pagata alllmpresa l'ultima rata di
acconto qualungue ne sia I'ammontare.

Art. 17 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

It conto finale dei lavori sara redatto entro giorni 90 dalla data di ultimazione dei lavori stessi e
dovra essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni.

Il pagamento del saldo dei lavori, verra esequito a fine lavori dietro presentazione di quanto
previsto allart. 19 comma E del presente Capitolato Speciale dei certificati e dei risultati delle
prove di laboratorio ed in situ, della relazione riepilogativa ed illustrativa del programma di indagini
eseguite come stabilito dalla Direzione Lavori,

Fino alla data del certificato di regolare esecuzione, da compilarsi entro gg 90 dalla data di
ultimazione dei lavori, I'Appaltatore restera responsabile della conservazione delle opere esequite,
anche per danni derivanti dall'uso, ed avra percio a proprio carico, senza diritto ad alcun
compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nel Cap. Generale.
L'lmpresa peraltro, in relazione al disposto dell'art. 37, del Capitolato Generale, sara obbligata, fino
a quando il certificato di regolare esecuzione non sara stato approvato dall'Amministrazione e reso
esecutivo dall'autorita tutoria, a rispondere di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di
esecuzione o da imperfezione di materiali impiegati.
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Servizio 1°
. Difesa del Suolo

Si richiama integraimente quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e degli artt.
124 e 235 del Regolamento.

L'accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi dovra essere
effettuato richiedendo il Documento Unico di Regolarita contributiva per via telematica tramite 1o
Sportello Unico Previdenziale.

Art. 18 ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale ed a quelli specificati nello schema di contratto,
sono a carico dellAppaltatore e da ritenersi compresi e compensati nellimporto al netto del
ribasso offerto, gli oneri di seguito elencati.

1. Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto aitro
richiamato all'art 5 del Capitolato Generale di Appalto della Provincia di Boma come pure tutte
le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto
e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.

2. Tutti i maggiori oneri dovuti alfesecuzione dei lavori in presenza di traffico.

3. Gli oneri derivanti da cavi e saggi preliminari di indagine per laccertamento necessari
allindividuazione dell’esatta posizione di eventuali canalizzazioni di pp.ss. atti ad evitare il
danneggiamento degli stessi durante i lavori nonché di eventuali resti archeologici; le notizie
dellesistenza di tali sottoservizi © di manufatti sotterranei dovranno essere assunte
direttamente a cura e spese della Ditta che si assume anche tutte le responsabilita in merito a
mancate assunzioni di informazioni ed ai conseguenti guasti, incidenti e ritardi esonerando a
tal proposito 'Amm.ne Prov.le.

_ Gli oneri conseguenti relativi:

« al reperimento presso gli Enti competenti di tutta la documentazione relativa all’ubicazione
delle canalizzazioni dei Pubblici Servizi, allesecuzione di scavi di indagine preliminari, da
effettuare anche a mano, per accertare Pubicazione delle canalizzazioni dei pp.ss. di cui sopra,
nonché i rilievi, con lausilio anche di idonea strumentazione, atti allindividuazione di manufatti,
cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, fognatura, ecc. esistenti nelle aree di lavoro;

« all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione 0 di lavorazione concorrenti nei cavi, e
resecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede
stradale e dalle opere. In particolare, I'Appaltatore & responsabile per danni di qualsiasi genere
derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche provocata dalla propria attivita e,
in caso di danneggiamenti alle condutture di gas, acqua, cavi telefonici, elettrici, ecc.e tenuto a
dare immediata comunicazione, oltre che alla D.L., anche alla societa esercente del servizio
che potra eseguire i lavor di riparazione addebitandone la spesa all Appaltatore.

5. Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo
Regolamento per le occupazioni ed i lavori all'esterno.

6. Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori.

7. La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando 'Amministrazione
da ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti 0 furti.

8. Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le operazioni di
rilievo topografico e di determinazione della quota del piano campagna in corrispondenza di
ciascun punto di indagine; tale quota dovra essere rilevata rispetto al l.d.m., riferendosi al
caposaldo 1.G.M., ed essere sempre riportata sulle stratigrafie & sui grafici delle prove in sito.
Le spese per il controllo del posizionamento delle strutture interrate esistenti, di interesse per
Pesecuzione dei lavori, anche con metodi di tipo georadar oltre che topografici.

9. Le spese per la recinzione € guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei
lavori, compresi segnalazioni € lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con
cavalletti mobili e simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione Lavori,
nonché le spese per qualungue spostamento dovesse subire la recinzione durante 1o
svolgimento delle opere anche sé in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri
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edili e stradali di altre Ditte ed Entj che seguono i lavori nella Z0na, ovvero di sistemazioni di
canalizzazioni di pubblici servizi esequiti dagli Enti aventi governo delle medesime.

Le spese relative agli oneri previsti al precedente comma 8 anche per il periodo successivo
allultimazione dei lavori, fino a quando la D.L. non abbia espresso il proprio benestare per
lapertura al traffico della zona dej lavori.

.Le spese per qualunque spostamento che dovessero subire le recinzioni durante lo

svolgimento delle opere. Le recinzioni delle aree di lavoro servono sia per delimitare i passaggi
pedonali dall'area di lavoro, sia per delimitare 'area a disposizione dell’Appaltatore, gli accessi,
i depositi dei materiali, le aree di sosta dei mezzi e quant’altro occorrente per I'esecuzione dei
lavori.

Gli oneri per Fimmediato ripristino  giornaliero delle recinzioni di cantiere eventualmente
danneggiate da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di cantiere e
di terzi.

La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la
provvista di fuoco, di disinfettanti e di fumi.

Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere Ia circolazione
stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e
privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale
prevista dall'art. 8 del Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari
e/0 pedonali alle proprieta limitrofe alle zone dei lavori.

- Gli oneri per 'esecuzione e la manutenzione dej dispositivi per il controllo del traffico, come

richiesto dai VV.UU. e dalle competenti autorita anche per il periodo successivo all'ultimazione
dei lavori e fino a quando la D.L. non abbia espresso il proprio benestare per I'apertura al
traffico della zona dei lavori, incluso:

segnaletica temporanea direzionale, luminosa di “attenzione” indicante le deviazioni:

transenne provvisorie: ;

ituminazione temporanea, luci sospese in alto indicanti attenzione, luci intermittenti e lanterne:
pavimentazione provvisoria;

segnaletica orizzontale e verticale.

. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati

dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cid secondo le particolari indicazioni della D.L. e, in
genere, in osservanza delle norme di polizia stradale vigenti, anche presidiando con idoneo
parsonale.

- L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda

della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo alllmpresa venga corrisposto alcun
ulteriore compenso.

Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di Sospensione dei
lavori, di macchinari ed attrezzature.

Gli oneri relativi alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo e dei Piani Operativi di
Sicurezza per ogni singolo cantiere, relativi disegni ed elaborati e quanto altro necessario.

La raccolta di tutte le informazioni presso i competenti uffici ivi inclusi quelli del Genio Militare
sul pericolo di reperire ordigni bellici nei terreni impegnati dai servizi e, ricorrendone |a
necessita, la conseguente bonifica con la massima tempestivita seguendo in tutto e per tutto le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, fino al collaudo rilasciato secondo le
modalitd previste dalla predetta Amministrazione Militare. Pertanto I'lmpresa esecutrice sara
responsabile di gualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente
bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi I Amministrazione.

1. La copertura delle spese ed oneri tutti per il ripristino di aree pubbliche o private e per danni

arrecati a queste, per strade di servizio, per l'accesso aj luoghi, per rimpianto e il
mantenimento dei cantieri di indagine e loro illuminazione, per Fattrezzatura dei cantieri di
indagine, la manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative
adiacenze, per tutti i depositi di materiale e per tutto quanto necessario alla buona esecuzione
dei servizi.
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20 Gli oneri per la pulizia giornaliera delle aree di cantiere. A tal riguardo dovranno essere
presenti in cantiere anche idonei contenitori portarifiuti.

23. La spesa per la guardiania del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di “guardia
particolare giurata” (art. 22 legge 13.09.1982 n. 646) esonerando la Stazione Appaltante da
ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti, in particolare
nei periodi di sospensione dei lavori, comprese le spese per segnalazioni ed illuminazione
notturna.

24. ’acquisizione a sua cura spese di ogni eventuale occupazione temporanea di aree private
adiacenti ai lavori, per qualsiasi causa ai medesimi collegata.

o5, L'onere per la predisposizione € presentazione della documentazione e degli ulteriori atti per
Poccupazione di Suolo Pubblico, come specificato nel successivo art.30. :

26. 1| risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni la
Stazione Appaltante ed il suo personale.

27. |l ripristino delle pavimentazioni, cordoli, marciapiedi, ecc. nelle stesse condizioni ante-operam.

28. La pulizia delle aree interessate dagli interventi col personale necessario, nonché lo sgombero,
a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, di scarico 0 detriti.

29, || trasporto e la messa a dimora, per tutta la durata dellAppalto, delle cassette catalogatrici dei
sondaggi, in locali o magazzini di proprieta della Ditta appaltatrice; tali locali o magazzini
dovranno essere debitamente indicati alla D.L..

30. Gli oneri per la predisposizione di presidi provvisori necessari per il mantenimento in sicurezza
dei luoghi adibiti al passaggio del pubblico (luci provvisorie, passerelle pedonali, ecc.).

31. Gli oneri per 'eventuale mantenimento in esercizio e in sicurezza, mediante sospensione sul
cavo d’indagine, di sottoservizi pubblici cavi, condutture idriche, ecc.

32. La immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza
maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
incluse quelle provvisionali.

33. 'onere per losservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alligiene del lavoro. In particolare Pappaltatore €
tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge € della relativa
normativa in ordine ai Piani di Sicurezza di cui al'art.131 del D.Lgs. 163/2006 e g.m.d.

34. 'Appaltatore deve tenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo,
molestia od onere da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetio e di
invenzione relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed al’impiego di materiali, senza
eccezioni di sorta, occorrenti per la completa esecuzione di quanto oggetio del presente
appalto.

35. Lonere delluniformita degli abiti di lavoro secondo le indicazioni della D.L. Tale onere deve
essere esteso anche al personale dei subappaltatori.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori

Art. 19 ONERI DIVERSI DELL'IMPRESA

L'lmpresa & in particolare tenuta:

A) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle localita e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Dellosservanza di tale obbligo I'aggiudicatario risponde anche nel caso del subappalto, fermo
restando le disposizioni di legge. In caso di violazione dell'obbligo suddetto e sempre che
linfrazione sia stata accertata dalla Committente e denunciata dal competente ispettorato del
Lavoro, la Committente avra facolta di operare un'adeguata ritenuta sullimporto di pagamento,
previa diffida all' Appaltatore a corrispondere entro il termine di 48 ore quanto dovulo & comungue a
definire la vertenza con i lavoratori senza che ci0 possa far titolo a risarcimento di danni 0
pagamenti di interessi sulle somme trattenute.
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La committente si riserva anche la facolta di corrispondere direttamente ai lavoratori quanto loro &
dovuto;
B) a provvedere agli impianti e spostamenti del cantiere;
C) a non approfondire il foro oltre la profondita prevista nel programma di lavoro senza
autorizzazione scritta della Direzione Lavori;
D) a comunicare giornalmente alla Direzione Lavori lo stato di avanzamento dei sondaggi
mediante appositi bollettini.
Essi dovranno indicare:
1) la denominazione del pozzo o foro e le relative coordinate planocaltimetriche
2) la data di inizio di ogni perforazione;
3) idiametri del foro:
4) la natura dei successivi strati attraversati da ogni singolo foro, precisando tutte le variazioni
di litologia, granulometria o consistenza:
5) le eventuali perdite di circolazione dej fluidi di perforazione, le quote delle falde acquifere
rilevate al mattino prima dell'inizio lavori ed alla sera ultimati gli stessi;
6) la profondita raggiunta giornalmente ed a fine foro;
7) ogni altra indicazione necessaria, affinché si abbia una chiara visione degli strati, delia loro
natura e della loro reciproca successione e giacenza;
E) a fornire alla Direzione Lavori tre copie cartacee e una in formato digitale della relazione dopo il
completamento dei lavori, comprensiva di tutti i profili rappresentanti la stratigrafia rilevata nei fori. |
profili dei fori di sondaggio dovranno essere disegnati su appositi moduli divisi in colonne nelle
quali dovranno essere riportati i seguenti dati:
1) quota boccaforo rispetto al livelio del mare:
2) spessore degli strati incontrati nel sondaggio;
3) profondita progressiva;:
4) scala grafica;
5) rappresentazione simbolica della natura dei terreni incontrati;
6) descrizione della natura dei terreni incontrati;
7} diametro del foro, specificando se l'avanzamento & a percussione o a rotazione:
8) la quota di prelievo dei campioni indisturbati e rimaneggiati e delle eventuali prove esegquite
durante il corso della perforazione:
9) le eventuali indicazioni relative a strumentazioni geotecniche installate nel foro:
10} indicazioni sulle falde d'acqua eventualmente rilevate;
F) a fornire per le operazioni di consegna, di controllo e per le misure finali, gli strumenti
ed il personale adatti allo SCOpO;
G) a provvedere:
- alia fornitura di sacchetti di plastica per la conservazione dei campioni rimaneggiati e di
Cassette per la conservazione del carctaggio;
- alla fornitura dei contenitori per i campioni indisturbati:
- alla spedizione dei campioni al Laboratorio Geotecnico 0 ad altro laboratorio di prova,
secondo le istruzioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 20 INVARIABILITA' DEI PREZzI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno valutati i lavori,
s'intendono accettati dall'lmpresa in base ai calcoli di sua propria convenienza ad a tutto suo
rischio.

L' Appaltatore riconosce che | prezzi sono remunerativi e convenienti e che rappresentano il valore
del lavoro interamente eseguito a perfetta regola d' arte e con tutti gli obblighi ad esso inerenti. |
prezzi unitari sono quindi fissi ed invariabili nella maniera piu assoluta.

Art. 21 CONDOTTA DEI LAVOR] - ORDINI DI SERVIZIO
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Nella esecuzione delle opere I'Appaltatore dovra attenersi a guanto previsto negli afti d'appalto e
seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che Ci0 costituisca diminuzione
delle responsabilita per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei favori
stessi.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell' Appaltatore, titolato, giusta procura, a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone
ricevuta se richiesta.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni dell'ufficio saranno date alla Impresa ogni qualvolta la
Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, per iscritto.

L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordinativi di servizio sara passibile
della penalita di cui all'art. 29.

L'Appaltatore € obbligato a condurre I'appalto in modo che possano, se 0Ccorre, svolgersi
contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte.

| lavori da effettuarsi in prossimita di manufatti pubblici 0 privati, o di stabilimenti in esercizio 0 di
aree pertinenti le linee ferroviarie, dovranno essere esequiti dall'Appaltatore rispettando le norme
dei regolamenti degli Enti o proprietari interessati; i lavori dovrannc essere inoltre condotti in modo
da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

Nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa 0
riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dalla D.L.

La sorveglianza, che potra anche essere saltuaria, del personale dellAmministrazione, non
esonera I'Appaltatore dalla responsabilita circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la
perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte I'ottima
qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al
momento dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva quindi ogni piu ampia facofta di indagini e di sanzioni in qualsiasi
momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita’ ed adeguato numericamente alle necessita.

L'Appaltatore rispondera dellidoneita del Tecnico Direttore del cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in
genere di tutti il personale addetto al medesimo. Detto personale dovra essere di gradimento della
D.L. la quale ha il diritto di ottenere, motivandolo, raliontanamento dal cantiere di qualunque
addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'impresa gualificato @ ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere
alle misure dovra essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'lmpresa.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta 0 meno dalla Direzione dei Lavori, dovra essere
affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 29 della legge 646/82.

Ogni lavorazione dovra essere accuratamente programmata e rigorosamente portata & termine in
modo da permettere I'apertura delle strade al traffico al pil presto e senza ritardi.

| lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e
festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga
necessario onde garantirsi sulla tempestivita della ultimazione.

eventuale lavoro festivo O notturno & da ritenersi compensato con i prezzi di tariffa 0 @ Corpo,
escludendo gualsiasi compenso aggiuntivo.

Il tecnico nominato dallAppaltatore quale Direttore di cantiere dovra assolvere a tutti gl
adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto,
sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilita.

Infine per quanto riguarda le opere da eseguire in prossimita di alberature:

1) - dovra essere di norma evitata l'esecuzione di lavori @ distanze inferiori @ m 2.50 dalle
alberature.

Nei casi in cui cid non fosse possibile, per motivi di traffico o per l'esistenza di altre canalizzazioni,
si dovra procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano
eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

| criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, con ja D.L.
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2) - gli scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, etc.) dovranno avvenire unicamente nei modi
prescritti per legge, evitando pertanto lo scarico di dette sostanze in prossimita delle alberature o
con altre modalita anomale:

3) - dovra essere evitato, fin dove possibile, di includere nelle aree di cantiere le alberature.

In caso di assoluta necessita i criteri e le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno
essere concordate preventivamente conlaD.L.

Per constatate inadempienze rispetto a quanto prescritto ai precedenti punti 1, 2 e 3, si provvedera
all'applicazione delle penali previste all'articolo 29 e sj provvedera anche alla detrazione del danno
subito dalfAmministrazione, a seguito di regolare verbale di constatazione del danno stesso,
direttamente dai mandatj di pagamento, previa valutazione dell’entita del danno.

In alternativa e previo benestare della D.L., ferma restando Fapplicazione della penale di cui al
precedente comma, potra essere consentita la sostituzione, a cura e Spese dellappaltatore, delle
alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente in numero maggiore, del cui
attecchimento e manutenzione Fappaltatore restera responsabile per un tempo pari a quello
previsto per le opere dellappalto principale.

ORDINI DI SERVIZIO

L’Appaltatore ha Fobbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla
D.L. con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.

Laddove 'Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, & prevista Fapplicazione di
una penale nella misura di € 80,00 (diconsi €uro ottanta/00) per ciascun inadempimento.

In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potra essere intesa anche
la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potra procedere
alla risoluzione del contratto aj sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 163/06 ¢ s.m.i..

Art. 22 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE Dy MUTUALITA ED ASsIs TENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore & tenuto ad
Osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nej rapporti con i soci. | suddetti
obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda
da esse, e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore & responsabile in solido, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nej confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senzg pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nal presente articolo, accertata dalla stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunichera
all'Appaltatore e nel caso anche all'lspettorato suddetto, linadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui Pagamenti in acconto, se i lavori SONOo in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme
accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato
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che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'lmpresa
produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'lspettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra |'Appaltatore non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, ne’ chiedere ad alcun titolo il risarcimento danni.

L'Appaltatore & inoltre obbligato al versamento allINAIL nonché alle Casse Edili, dei contributi
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli
operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali
sulle Casse Edili ecc.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile)
assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30
giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie di versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici dalla contrattazione collettiva dovra essere effettuata con cadenza
quadrimestrale.

in caso di inottemperanza agli  obblighi precisati  nel presente articolo  accertata
dalllAmministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile 0 dall'.N.A.LL. o dall’ INPS non si
potra procedere al pagamento del SAL, o del saldo se i lavori sono ultimati) fino alladempimento
degli obblighi stessi.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra |'Appaltatore non pud opporre eccezioni alia
Stazione Appaltante, ne' chiedere ad alcun titolo il risarcimento danni.

Il Direttore dei Lavori, tuttavia, procede alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei
certificati di pagamento tramite richiesta preventiva di DURC.

Art. 23 DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori sara eseguita dalla Citta metropolitana di Roma capitale attraverso proprio
personale tecnico.

L'Appaltatore dovra provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere ed it Capo
Cantiere, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché a designare le
persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini impartiti dalla
Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovra comunicare all Amministrazione per iscritto il
nominativo delle persone di cui sopra, e dovra altresi esibire entro 10 (dieci) giorni il documento
originale attestante le deleghe e le responsabilita ai medesimi conferite.

Il Direttore di cantiere, in considerazione delia peculiarita degli interventi oggetto dell'appalto, dovra
essere un tecnico laureato (ingegnere © geologo) iscritto all'Albo professionale con esperienza
pluriennale nel settore delle indagini geognostiche.

I| Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per
iscritto l'accettazione dellincarico conferitoghi, specificando esplicitamente di essere a conoscenza
degli obblighi derivantigli dal presente Capitolato.

Il Direttore di_cantiere dovra in particolare specificare di essere a conoscenza_degli_obblighi
derivantigli dagli artt. 21 - 24 - 25 - 26.

L'lmpresa ha l'obbligo di nominare per il cantiere un suo rappresentante con ampio mandato. Detto
rappresentante sara anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei tavori, dietro motivata
richiesta scritta della Direzione Lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento della
Stazione Appaltante.

L'impresa & tenuta, dietro motivata richiesta da parte della Direzione Lavori, a provvedere
allimmediato allontanamento del suo rappresentante.

Art. 24 DIRETTORE DI CANTIERE
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Il direttore di cantiere delllmpresa deve principaimente avere i seguenti contatti con I'Ufficio
Dirigente dellAmministrazione:

1) Consegna dei lavori e delle richieste di fornitura in unione con ['Appaltatore;

2) Misurazione dei lavori eseguiti in contraddittorio con un Tecnico delll Amministrazione:

3) Eventuali discussioni di carattere tecnico;

4) Obbligo di intervenire sui lavori ogni qualvolta ne sia invitato dal Direttore dei Lavori;

5) Ultimazione dei lavori:

6) Intervento alle operazioni di collaudo dei lavori;
Il Direttore di Cantiere dell'lmpresa oltre a dirigere il cantiere & responsabile dell'esecuzione delle
opere e quindi ha l'obbligo di esercitare una funzione organizzativa e di controllo generale dei
lavori e del cantiere stesso, cosi da garantire la sicurezza e la incolumita sia degli addetti ai lavori
sia di coloro che, estranei ad essi, possano comunque risentire di effetti pregiudizievoli a causa del
loro svolgimento.
Ferme restando le specifiche responsabilita dell'Appaltatore, il Direttore di cantiere & responsabile
per quanto gli compete ;
- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti
appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto:
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto dello stesso, con particolare
riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al
momento dell'esecuzione dei lavori da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati
nell'esecuzione dei lavori, nonche di tutte le norme di legge richiamate nel presente Capitolato in
-materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovra garantire una continuativa presenza in cantiere dove dovra
curare :
a) che il PIANO Di SICUREZZA SOSTITUTIVO redatto a cura dell’Appaltatore ed i Piani OPERATIVI DI
SICUREZZA, redatti in riferimento ad ogni singolo cantiere a cura del datore di lavoro dellimpresa
esecutrice vengano scrupolosamente rispettati, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e
subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori.
In caso di accertate difformita dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere &
tenuto, qualora la difformita stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la
sospensione parziale o totale dei lavori:
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non
autorizzati dall'Amministrazione e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia
da Atti Deliberativi dellAmministrazione;
¢} che il personale impiegato in cantiere sia unicamente Quello iscritto nei libri paga
dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall’Amministrazione,
curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 25 "Controlio del personale impiegato in cantiere™:
d) il Direttore di Cantiere & tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei
Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore dj Cantiere, di quanto previsto al presente
articolo potra dar luogo alla richiesta da parte della Direzione dei Lavori di tempestiva sostituzione
del Direttore di Cantiere fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge.
Gli elenchi del personale di cui sopra dovranno essere sempre in possesso del responsabile del
cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei
Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).
La sostituzione del Direttore di Cantiere avra luogo mediante richiesta scritta firmata dal
Responsabile del Procedimento.,
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Art. 25 CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

L'Appaltatore & tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale
dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle
Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere 0 dall'Assistente di Cantiere, dovranno specificare
per ciascun dipendente:

- generalita complete;

- qualifica professionale;

- estremi iscrizione ai libri paga dell'impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

Il personale impiegato nel cantiere & tenuto a provare la propria identita.

A tal fine 'appaltatore assume I'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di
un apposito documento di identificazione munito di fotografia dal quale risulti che la persona
titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Qualora I'Appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte dell'opera &
tenuto a far assumere all'lmpresa ‘Subappaltatrice I'obbligo di fornire i propri dipendenti, avent
accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione.

Il documento dovra essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso & alle
dipendenze dellimpresa Subappaltatrice. '

Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere
esibito al rappresentante dell Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che
svolgera funzioni di controllo.

Se, a seguito di controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono sprowvisti del documento di
cui ai commi precedenti, verranno prese le generalita degli stessi e verranno notificate
all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze dell'impresa
Subappaltatrice) il quale dovra presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al direttore
dei lavori entro il secondo giorno lavorativo SUCCESSIVO.

Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il direttore dei lavori informera |'Ufficio
competente e proporra l'applicazione & carico dell'appaltatore della penale prevista nel successivo
articolo 29.

Art. 26 PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

Uintervento in questione non rientra tra | lavori compresi negli allegati | e Il al D.Igs. 494/1996.
Pertanto, ai sensi dellart. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 222/2003, sussiste ['obbligo
del PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO redatto a cura dellappaltatore e del PIANO OPERATIVO Di
SICUREZZA, redatto in riferimento ad ogni singolo cantiere a cura del datore di lavoro dellimpresa
esecutrice.

La Ditta dovra pertanto osservare le norme esistent] in materia di sicurezza e, in preseniare al
Committente i suddetti Piani, a firma di tecnico/i qualificato/i.

Il Piano dovra contenere lindicazione delle norme da applicare in riferimento ad ogni lavorazione,
attrezzatura, mezzo utilizzato e gli accorgimenti e modalita operative che intende utilizzare per 1o
svolgimento delle indagini.

Il Piano dovra essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed ogni
qualvolta, nel corso del servizio, si presentassero lavorazioni diverse da quelle normalmente
previste o situazioni particolari per condizionamenti ambientali o di operativita. L’aggiornamento &
altresi necessario anche per particolari necessita di coordinamento anche legate alla presenza di
eventuali altre ditte sui luoghi di indagine.

La redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo e dei Piani Operativi di Sicurezza ed | SUCCEessivi
eventuali adeguamenti &/0 aggiornamenti rientrano tra gli oneri generali dell’appalto e quindi non
da diritto alla ditta ad alcun compenso aggiuntivo.
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La D.L., acquisiti i piani, ove ne ravvisi evidenti carenze, ha facolta di richiederne, prima dell'inizio

dei lavori, I'adeguamento alle normative vigenti, fermo restando che I'Appaltatore rimane I'unico

responsabile della redazione del piano.

Tale adeguamenti dovranno essere apportati e trasmessi alla D.L. entro 5 gg. dall'avvenuta

richiesta.

Detto piano sara tenuto anche a disposizione delle competenti autorita preposte alle verifiche

ispettive di controlio dei cantieri.

Il piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'‘Appaltatore, per tutte le imprese

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nellipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe

allimpresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese

impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le accertate difformita delle misure di sicurezza ed igiene effettivamente adottate nel corso dei

lavori rispetto a quelle previste dal piano (o dei piani) di cui al presente articolo, ferme restando le

eventuali altre iniziative di Legge, comporteranno in ogni caso, l'applicazione delle penalita di cui

all'art. 29 e, qualora l'accertata carenza di sicurezza non possa essere immediatamente eliminata,

la sospensione totale o parziale dei lavori.

In particolare la ditta & obbligata

- a prevedere tutte le misure di sicurezza a tutela dell’integrita fisica e della personalita morale
dei lavoratori '

- arendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti

- @ disporre ed a esigere che i singoli lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i
mezzi di protezione individuale

- ad applicare ove necessario segnalazioni regolamentari diurne e notturne nej siti di indagine
interessati dal servizio ed in genere in ogni luogo dove potesse essere pregiudicata
lincolumita degli addetti ai lavori e di terzi, tenendo presente che durante I'esecuzione di
indagini su sedi stradali in linea di massima si prevede di mantenere attiva la circolazione
stradale che, quindi, dovra svolgersi regolarmente:

= avigilare sui lavoratori per l'osservanza delle particolari norme vigenti in materia di sicurezza
ed igiene sul lavoro.

In caso di grave inadempienza nell'attuazione delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante si

riserva la facolta di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il piano o i piani dovranno essere predisposti con la finalita di coordinare ed ottimizzare le misure

di sicurezza ed igiene del lavoro da adottare durante lintero svolgimento dell'appalto e dovranno

prevedere:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le

conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi

igienici, eventuale mensa, attrezzature di pronto soccorso etc;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che impresa intende mettere g disposizione dei propri

dipendenti quali cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali etc., che dovranno essere

rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;

- le fonti di energia che l'impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per I'lluminazione che

per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere

rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni

presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;

I mezzi, i macchinari e le attrezzature che I'‘Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere,
specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o
revisioni periodiche previste dalle normative, le modalita di messa a terra previste e quanto altro
occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in
conformita alla normativa vigente,

I certificati di collaudo o di revisione dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
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L'Appaltatore dovra altresi mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie
a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne 0
cunicoli etc.;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che I'lmpresa intende impiegare per garantire la sicurezza
e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da esequire, in prossimita di impianti ferroviari,
elettrodotti aerei, sotterranei, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comungue particolart;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza € ligiene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia
di sicurezza e igiene del lavoro, 0 di nuove circostanze intervenute nel corso dellappalto, nonche
ogni qualvolta l'lmpresa intenda apportare modifiche alle misure previste o al macchinari ed
attrezzature da impiegare. '

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere
e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza,

- il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
materia;

- 'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere il piano (o i piani) di
sicurezza e gli eventuali successivi aggiornamenti, nonché inviare copia alle U.S.L. competenti ed
al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortunistica, ligiene e 'ambiente di lavoro.

Si richiama, per quanto applicabile, I'art. 31della Legge 216/95.

Art. 27 RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA - SUBAPPALTO

L'Appaltatore € assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla legge
136/2010. L'affidamento in subappalto 0 in cottimo e sottoposto alle condizioni di cui aliart. 118 del
D.Lgs. 163/06 € s.m.i. e art. 170 del D.P.R. 207/10.

Art. 28 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualungque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il
presente appalto, che a giudizio insindacabile dellAmministrazione abbia valore artistico, storico
od altro qualsiasi, sara soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre alladempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichita e Belle Arti,
I'Appaltatore sara tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla
Direzione Lavori.

| reperti che - ad insidacabile giudizio dellincaricato alla sorveglianza archeologica - saranno
considerati di particolare pregio, dovranno essere trasportati il giorno stesso del rinvenimento nella
sede indicata dalla Direzione Lavori; gli altri reperti - da ricoverare in appositi manufatti di cantiere
in ottimali condizioni di sicurezza © dei quali sara individuato un responsabile unico - saranno
periodicamente trasportati nella sede della Soprintendenza

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi 0 premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo
insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l'importo
che riterra conveniente, senza che cid possa costituire diritto alcuno per 'Appaltatore.

Art. 29 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI
il tempo massimo totale per terminare tutte le attivita di indagine oggetto del presente appalto &

pari a 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, & comungue
entro 'anno solare 2015.
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PENALE PER Ry TARDI

Scaduto infruttuosamente i termine utile di ultimazione dei lavori di cui sopra, l'Appaltatore
incorrera nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennita
a favore della Stazione Appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo,
risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.

RITARDO RISPETTO AL TERMINE FINALE

Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori rispetto al termine sopra indicato, il RUP
stabilira le penali da applicare, 'esecutore incorrera in una penale compresa fra lo 0.3 per mille e
't per mille dell’ ammontare netto contrattuale.

Tali penali cumulabili, verranno trattenute direttamente sy corrispettivo dovuto per lavori e
verranno applicate le norme contenute nell'art. 145 del DPR 207/10..

L'importo complessivo della penale non potra superare il 10% dellammontare netto Contrattuale;
Qualora tale limite venisse Superato, si dara corso alla procedura di risoluzione del contratto cosi
come previsto dall’art, 136 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dallart. 145 comma 4 del DPR 207/10.

Con riferimento allart, 1662 del C.C., si stabilisce che nel caso in cui - per negligenza
dell'‘Appaltatore accertata dal D.L. - o sviluppo delle attivita non fosse tale da assicurare il
compimento degli stessi nel tempo prefissato e che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal
D.L. anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi,

la Stazione Appaltante ha diritto di procedere ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e
8.1

VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, la mancata o ritardata
osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per
ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di
organizzazione, il danneggiamento di manufatti & materiali saranno passibili dj penalita.

Le penalitd varieranno da un minimo di € 50,00 (diconsi cinquantavfrgofazerozeroeuro) ad un
massimo di € 2.600,00 (diconsi duemnaseicentovirgolazerozeroeuro).

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo piu gravi provvedimenti,
'Amministrazione ha I facolta di sospendere i pagamenti finché [Appaltatore non dia prova di
sufficiente organizzazione, attitudine e volonta di assolvere lodevolmente gli impegni assunti.

VIOLAZIONI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEL CAPITOLATO

1) Viclazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.

Le accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dallart. 27 del presente Capitolato, fermo
restando ogni altra azione che I'Amministrazione riterra opportuno intraprendere nei confronti
dell'Appaltatore, daranno luogo alla penale di €. 250,00 (€uro duecentocinquanta/OO) al giorno per
ogni giorno di ritardo.

Sara inoltre applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del valore di ogni subappalto o
cottimo iniziato prima dell'autorizzazione e comunque mai inferiore a € 2.500,00 per ciascuna
infrazione;

2) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

Violazione della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui all'art. 26 del presente
Capitolato: :

- per ciascuna infrazione sara comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche
a titolo di oblazione.
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3) Inosservanza delle prescrizioni relativa al controllo del personale di cantiere.

Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere (art. 25 del presente Capitolato):

- per la prima infrazione & prevista una penale pari allo 0.02%. La

penale non potra comungue essere inferiore a € 400,00 (€uro quattrocento/00) né superiore a €
1.000,00 (mille/00).

- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed i relativi limiti massimi e
minimi andranno aumentati del 50%

4) Mancato rispetto deali oneri dell'Appaltatore.

- Inadempienze rispetto a quanto previsto allart. 18 "Oneri dell'Appaltatore”

Si dara luogo all'applicazione della penale di cui al punto 1 del presente articolo.

5) Mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione _relativa allavvenuta denunzia
agli Enti previdenziali ed assicurativi

- penale pari allo 0.005% dell'importo netto a base d'appalto.

Art 30. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

La produzione di tutta la documentazione, Iespletamento delle procedure € I'attivazione delle
pratiche presso gli Enti competenti saranno a carico dell’ Appaltatore.

La presentazione delle domande per le suddette autorizzazioni sara curata dall'Appaltatore che
provvedera a fornire tutta la documentazione tecnica necessaria (rilievi, planimetrie, eveniuale
studio delle deviazioni provvisorie del traffico, ecc.) ed al pagamento di eventuali oneri.

Art 31. RUMOROSITA DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE

L’Appaltatore dovra garantire il rispetto delle vigenti norme in materia di rumore ed in particolare di
quanto stabilito dalle seguenti leggi:

s legge quadro 447 del 26.10.1995 (legge indirizzi generali)
D.P.C.M. del 14.11.1997 (limiti di accettabilita)
D.M. ambiente del 16.03.1998 (tecniche di misura)
D.P.C.M. del 01.03.1991 (limitatamente ai limiti di zona provvisori)
Delibera Giunta Regionale del Lazio n. 7804 del 13.10.1993 (afto di indirizzo per la
classificazione del territorio)
A tale fine I'lmpresa dovra eseguire, con ausilio di un organismo la cui prove abbiano valore
ufficiale, una serie preventiva di rilievi dei livelli di rumore presenti nelle ore diurne e notturne nelle
zone in cui dovranno essere offettuati gli interventi, al fine di acquisire agli atti una
documentazione idonea ad attestare la situazione preesistente anche in sede giudiziaria, tenendo
presente che, in ogni caso, anche laddove i limiti di legge sono gia superati dal rumore di fondo
asistente gli impianti e le attrezzature utilizzate dall'Appaltatore dovranno comunque rispettare i
limiti di emissione previsti e non incrementare il rumore residuo.

« € & &

Art 32. CONTROLLI

La Stazione Appaltante si riserva ogni piu ampia facolta di indagine in qualsiasi momento, anche
successivamente allesecuzione delle attivita.

Qualora risulti che i lavori, | ripristini e le forniture non siano stati effettuati a termine di contratto 0
secondo regola darte, la D.L. ordinera al’Appaltatore i provvedimenti idonei e necessari per
eliminare le irregolarita, salvo € riservato il risarcimento alla Stazione Appaltante dei danni
eventuall.

L Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la
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sostituzione dei materiali, salva la facolta di fare le sue Osservazioni, in base alle vigenti norme di
legge.
L'inizio delle operazioni in sito dovra avvenire previo benestare da parte della D.L

Art. 33 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 134 e
seguenti del Regolamento, mediante le procedure ivi stabilite per i casi previsti.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il diritto di recesso della Stazione Appaltante & regolato ai sensi dell'artt. 134 ,135 e 136 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.

Art. 34 TABELLONI INDICATORI

L'lmpresa appaltatrice deve apprestare, non oltre 7 giorni dalla data di consegna e comunque
prima dell'inizio dei lavori, n. 2 tabelioni posti a suo carico, sul luogo dei lavori in maniera evidente
con lindicazione che i lavori stessi vengono eseguiti dalla Citta metropolitana di Roma Capitale, le
particolarita dell'opera, comprese quelle prescritte dalla legge n.55 del 1990 (articolo 18 comma 6)
conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729 in data 1
giugno 1990.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell'lmpresa
appaltatrice, di tutte le imprese, la categoria e classe di importo dei lavori corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per
eseguire lavori pubblici I'scrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Nel caso di lavori finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, I'Appaltatore dovra inserire sul tabellone
la dicitura "Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con fondi del risparmio postale" come
prescrive il Decreto del Ministero del Tesoro 1 febbraio 1985 pubblicato sulla G.U. n.35 del
9.febbraio 1985.

Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m. 1.00 di larghezza e di m.1,50 di
altezza, ,

Tanto la tabella quanto il sistema dj sostegno della stessa dovranno essere esequiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto.

La tabella dovra recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo, con le
opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle
singole opere.

In fondo alla tabella dovra essere previsto apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per
comunicazioni al pubblico in merito allandamento dei lavori,

In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute
nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa Ia ripresa
dei lavori e | nuovi tempi di completamento dell'opera.

In caso di mancata ottemperanza alla norma di cui sopra, verra applicata una penale di € 30,00
(diconsi ”z:‘@:mav&rg@fazerozeroeuro) per ogni giomno di ritardo.

Art. 35 CONTENZIOSO

I contenziosi nascenti dal contratto saranno risolti conformemente g quanto prescritto dal D.Lgs.
163/06 e s.m.i.

I Foro competente & quello di Roma.
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