



**PROVINCIA
DI ROMA**

Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture Viarie

**SR FLAMINIA
LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE ATTENUATORI D'URTO
DANNEGGIATI A SEGUITO DI INCIDENTI
KM 7+800 E KM 8+500
Comune di Roma**

Fase di progetto	ESECUTIVO
C.U.P.	F87H13000530003

ELABORATO	SCHEMA ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
-----------	--

Dipartimento VII. Viabilità Nord Viale di Villa Pamphili 84 00152 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/67665294	Responsabile del Procedimento	Ing. Giuseppe Esposito
	Progettista	Ing. Giovanni Saura
	Progetto Strutture	
	Progetto Impianti	
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Ing. Giovanni Saura



(Handwritten signatures of Ing. Giuseppe Esposito and Ing. Giovanni Saura)

Commessa: C01413	C01413_PE_ATC_R0	Data 25/07/2013
-------------------------	-------------------------	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redattp	Controllato	Approvato
R0	Prima emissione	25/07/2013	Saura	Saura	Esposito

Provincia di Roma Dipartimento VII	C01413_RT_PR_RO	Rev. 00 Data Pagina 2 di 7 File: RelTecnica
	SR Flaminia – Attenuatori Urto	

Indice

1	PREMESSA	3
2	PRESCRIZIONI	3
3	OGGETTO DEI LAVORI	3
4	IMPORTO	3
5	CATEGORIE E CLASSIFICHE	4
6	PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI	4
7	CAUZIONE DEFINITIVA	4
8	TEMPO DI ESECUZIONE	4
9	TERMINI DI PAGAMENTO	4
10	CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	4
11	DIREZIONE DI CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA	5
12	NORMATIVE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO	5
13	OSSERVANZA DISPOSIZIONI NORMATIVE – RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI	5
14	SPESE DI CONTRATTO	5
15	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE	5
16	PREZZI UNITARI	5
17	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	6
18	ONERI DELL'APPALTATORE	6
19	RITROVAMENTO DI OGGETTI	7
20	ESECUTIVITA'	7
21	CONTROVERSIE	7

Provincia di Roma Dipartimento VII	C01413_RT_PR_RO	Rev. 00 Data Pagina 3 di 7 File: RelTecnica
	SR Flaminia – Attenuatori Urto	

1 PREMESSA

Con il presente Atto di Cottimo l'impresa:

S.I.M.A. SRL

con sede in Via Giacinto Carini 40, 00152 Roma

P.IVA 00105790562

dichiara di obbligarsi ad eseguire i lavori urgenti per la sostituzione di attenuatori d'urto redirettivi danneggiati a seguito di incidenti posti sulla SR Flaminia al km 7+800 e 8+500, in Comune di Roma.

I lavori sono affidati ai sensi dell'art.173 DPR 207/2010 alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

La ditta si dichiara pienamente edotta dei lavori stessi, della località ove devono svolgersi, del programma di svolgimento predisposto dalla Direzione Lavori, ed essendo a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dei lavori stessi.

2 PRESCRIZIONI

Nell'esecuzione dei lavori si intende compresa la somministrazione degli operai e mezzi di trasporto che verranno ordinati e i lavori stessi dovranno essere condotti secondo le regole dell'arte, gli ordini e le modalità che nel corso dei medesimi verranno indicate dalla Direzione Lavori, e sotto l'osservanza delle seguenti norme, anche se non materialmente allegata

- Codice dei contratti, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163);
- DPR 207/2010: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato generale d'appalto (DM lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.145);
- Decreto 81/2008, D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

anche se non materialmente allegati, nonché dai Capitolati Speciali ed Elenchi Prezzi indicati all'art.16, dalle disposizioni di Legge e dai regolamenti speciali su esse richiamate, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro ed alla Previdenza Sociale.

L'impresa si obbliga altresì a far osservare dai propri operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dalla Direzione Lavori.

3 OGGETTO DEI LAVORI

I lavori sono relativi alla per la sostituzione di attenuatori d'urto redirettivi danneggiati a seguito di incidenti posti sulla SR Flaminia al km 7+800 e 8+500, in Comune di Roma.

Come meglio descritti negli elaborati di progetto

4 IMPORTO

L'importo dei lavori, oggetto del presente atto, è stabilito a **CORPO**, valutato con i prezzi dell'elenco prezzi allegato al progetto, tenendo conto del ribasso del 21% offerto dall'impresa in sede di offerta.

L'importo è pari alla cifra complessiva netta di **18.949,11 € oltre IVA di legge**, composta da

- per lavori = **18.449,11 €**
- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = **500,00 €**

Resta però contrattualmente convenuto che detto importo potrà essere suscettibile, nel solo interesse e per esclusiva disposizione dell'Amministrazione Provinciale, di aumento o diminuzione, nella misura di un quinto dell'importo senza che tale fatto il sottoscritto assunto possa pretendere compensi e sovrapprezzi di sorta.

Provincia di Roma Dipartimento VII	C01413_RT_PR_R0	Rev. 00 Data Pagina 4 di 7 File: RelTecnica
	SR Flaminia – Attenuatori Urto	

5 CATEGORIE E CLASSIFICHE

I lavori di cui al presente progetto, per loro tipologia e natura, sono classificabili ai sensi del DPR 207/2010 con la seguente categoria e classifica

OS12 A – Barriere stradali di sicurezza

Classifica I – importo 258.000,00 €

6 PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI

L'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi presentino i requisiti prescritti dalle specifiche di cui al presente progetto, e quelli che, ad integrazione, saranno precisati dalla Direzione Lavori all'atto della consegna e nel corso dei lavori, con assoluta facoltà insindacabile, senza diritto, da parte dell'appaltatore, di chiedere aumento dei prezzi o maggiori compensi.

7 CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia fideiussoria di cui all'art.113 del Dlgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo netto del contratto, non è dovuta.

La polizza, che specifica tutti i rischi di cui all'art.129 del D.Lgs.163/2006, è sostituita dalla polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'Impresa.

8 TEMPO DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare compiuti i lavori, oggetto del presente appalto, è stabilito in giorni **20 (venti)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardata ultimazione, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da detrarsi all'atto del pagamento.

In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione in danno del contratto è dichiarata per iscritto dal RUP, previa ingiunzione del DL.

9 TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione a completamento dei lavori, a seguito della redazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori.

Sull'importo dei lavori sarà effettuata la ritenuta del 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme a tutela dei lavoratori. La ritenuta sarà svincolata in sede di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Per la valutazione del credito, all'importo dei lavori sarà aggiunto quello dei materiali a piè d'opera che siano stati regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, purché necessari al completamento dei lavori stessi, per metà del loro valore, purché lo stesso non superi i 2/3 della cauzione.

10 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro giorni 90 dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori – CRE - sarà emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei medesimi.

Fino alla data di emissione del CRE, l'Appaltatore è responsabile della conservazione delle opere eseguite.

Dovrà rispondere di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di esecuzione o da imperfezione di materiali impiegati.

Il rapporto contrattuale si intenderà completamente esaurito, previo nulla osta e qualora non insorgano eventuali atti impeditivi, dopo l'approvazione degli atti da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Provincia di Roma Dipartimento VII	C01413_RT_PR_RO	Rev. 00 Data Pagina 5 di 7 File: RelTechnica
	SR Flaminia – Attenuatori Urto	

11 DIREZIONE DI CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

E' fatto obbligo all'impresa di nominare un proprio Tecnico in qualità di Direttore di Cantiere per conto della Ditta Appaltatrice che risulti di gradimento all'Amministrazione Provinciale, che ha facoltà di chiederne eventualmente in qualunque tempo la sostituzione qualora il titolare o rappresentante dell'Impresa non abbia titolo professionale sopra richiesto o superiore.

Il Tecnico dell'Impresa deve principalmente avere contatti con la DL per quanto appresso:

- Consegna dei lavori e rilievi;
- Misurazione dei lavori eseguita in contraddittorio con un Tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- Ultimazione dei Lavori;
- Eventuali discussioni di carattere tecnico;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- Obbligo di intervenire sui lavori ogni qualvolta ne sia invitato dal DL per conto dell'Amministrazione.

12 NORMATIVE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO

L'appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente, ivi inclusa quella di cui alla legge 55 del 19.03.1990 come integrata dal D.Lgs 159/2011.

L'affidamento dei lavori in subappalto od in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dall'art.170 del D.P.R 207/2010.

13 OSSERVANZA DISPOSIZIONI NORMATIVE – RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI

Nell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente la legislazione vigente ed adottare le opportune misure che cautelino e prevengano danni alle maestranze impiegate nei lavori ed atte a salvaguardare l'incolumità degli stessi, oltre ad osservare integralmente quanto disposto dalle norme vigenti e dai contratti collettivi nazionali, territoriali e per la zona nella quale si svolgono i lavori, circa il trattamento economico e previdenziale.

L'appaltatore dovrà presentare, entro e non oltre gg. 5 dall'inizio dei lavori la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali compresa la Cassa Edile ed all'atto dell'emissione del SAL esibire le ricevute dell'avvenuto versamento dei contributi ai predetti Enti.

L'Amministrazione accerterà la regolarità contributiva richiedendo il DURC allo Sportello Unico in occasione dell'emissione di ogni S.A.L.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra si procederà alla applicazione di una detrazione pari al 20%, nel caso di lavori ancora in corso, o alla sospensione del pagamento a saldo nel caso di lavori ultimati.

14 SPESE DI CONTRATTO

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa od accentuata, sono a completo carico della Ditta Appaltatrice.

15 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.

Le fatture, intestate all'Appaltatore, così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore stesso, ma non iscritte nei conti se prima non siano state soddisfatte e quietanzate.

16 PREZZI UNITARI

L'Elenco Prezzi allegato è quello in base al quale sotto deduzione del ribasso d'asta del **21,00 %** saranno pagati i lavori e le forniture tutte contemplate nel presente Capitolato, nonché quelle non contemplate delle quali si verificasse il bisogno.

Provincia di Roma Dipartimento VII	C01413_RT_PR_R0	Rev. 00 Data Pagina 6 di 7 File: RelTecnica
	SR Flaminia – Attenuatori Urto	

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'appaltatore prima di accettare l'esecuzione dei lavori, abbia diligentemente visitato le località e che si sia reso conto delle opere da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti per i lavori, come e dove si possa provvedere d'acqua, delle distanze e dei mezzi di trasporto ed ogni altra cosa possa occorrere per dare i lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni del presente atto e di quello Generale nonché degli ordini che verranno impartiti dall'Ufficio.

In conseguenza i prezzi stabiliti nell'Elenco, previa applicazione del ribasso percentuale offerto dall'Impresa, si intendono senza restrizione alcuna accettati come remunerativi, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e pericolo.

Per quanto riguarda le prestazioni di operai per eventuali opere in economia, esse sono compensate in base alle tariffe sindacali vigenti, incrementate di tutti gli oneri e contributi.

Il costo della mano d'opera così ottenuto è aumentato del 25% (venticinque-percento).

Si applica il ribasso offerto soltanto su tale aumento percentuale.

I suddetti prezzi si intendono invariabili in modo assoluto ed indipendente da qualsiasi eventualità o sfavorevole circostanza.

17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa ha l'obbligo, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, così come modificata dal DL 187/2010, di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori affidati con il presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art.3, comma 3, della Legge 136 del 07.09.2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle quali deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'impresa, il seguente Codice Unico di Progetto

CUP F87H13000530003

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Nel caso di subappalto, l'Impresa si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto – a pena di nullità assoluta del contratto medesimo - un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 07.09.2010 e s.m.i.

18 ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso:

Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art.5 del Capitolato Generale di Appalto

le spese e gli oneri relativi a quanto disposto dal Codice della strada e relativo Regolamento circa la segnalazione del cantiere e dei lavori in corso;

le spese occorrenti per la provvista di acqua, energia, strumenti geodetici e personale ad esso addetto per rilievo e tracciamento;

la custodia e deposito dei materiali giacenti, esonerando l'Amm.ne da ogni responsabilità per danni o furti;

la fornitura di fotografie dei lavori stampate a colori e delle dimensioni di cm 18x24;

l'esecuzione e la manutenzione di eventuali recinzioni di cantiere;

la redazione dei disegni esecutivi e relativi calcoli;

le spese per le opere inerenti il mantenimento del traffico pedonale e veicolare pubblico e privato e della segnaletica relativa prevista dall'art.21 del Codice della strada;

gli oneri per l'individuazione di PP.SS. e gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presenza degli stessi;

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al CGA D.M. 145/2000.

Provincia di Roma Dipartimento VII	C01413_RT_PR_R0	Rev. 00 Data Pagina 7 di 7 File: RelTecnica
	SR Flaminia – Attenuatori Urto	

19 RITROVAMENTO DI OGGETTI

L'Appaltatore sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla DL di qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi o/e demolizioni inerenti il presente appalto, che abbia valore artistico o storico.

20 ESECUTIVITA'

Il presente atto è fin d'ora definitivo ed impegnativo per la ditta appaltatrice, mentre nei riguardi dell'Amministrazione Provinciale è subordinata alla superiore approvazione nei termini di Legge.

21 CONTROVERSIE

Presa visione del presente Schema di Atto di Cottimo e dell'Elenco Prezzi allegato, l'Impresa dichiara di accettare l'affidamento dei lavori in oggetto, con l'obbligo di eseguire le opere alle condizioni qui previste

Inoltre, ai sensi dell'articolo 36 della Legge 300/1970, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alle categorie e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni anche dopo la scadenza e fino all'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro.

Le controversie nascenti dal presente atto saranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria, con esclusione della competenza Arbitrale.

Il foro competente è quello di ROMA.

Roma, _____

L'Appaltatore _____

Progettista e Direttore Lavori, Ing. Giovanni Saura _____

Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Esposito _____

