

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Servizi di sistemazione perdite d'acqua nell'impianto di irrigazione delle fioriere allocate nel terrazzo di Palazzo Valentini		
	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	
	Importo lavori	8.804,60	7.660,00	
	spese per la sicurezza ordinari	230,00	230,00	
A	TOTALE LAVORI	9.034,60	7.890,00	9.468,00
	ribasso d'asta 13,00%		1.144,60	
	economia su IVA 20%		228,92	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Lavori in economia	0,00		
	Imprevisti	0,00		
	rilievi, indagini accertamenti	0,00		
	spese autorità per pubblicazione bando di gara	0,00		
	Iva 20% per lavori a base d'asta	1806,92	1.578,00	
	spese per pubblicazione bando di gara	0,00		
	Spese per commissione aggiudicatrice	0,00		
	spese per consulenze di supporto RUP	0,00		
	Totale somme a disposizione	1.806,92	2.951,52	
A+B	Totale generale	10.841,52	10.841,52	

7890
236,7
7660
8804,597701