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i PREMESSA

Con il presente Atto di Cottimo limpresa:

SABINA CONGLOMERATI SRL

con sede in Via Provinciale Finocchietto km 3+000, 02040 Poggio Catino (RI)

P.IVA 00555050574

Qui rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. Giorgio Perotti

dichiara di obbligarsi ad eseguire i lavori YREEMNTI  Suces SP Tiberina al km 0+000 al km
2+250 per il rifacimento a tratti della pavimentazione e della segnaletica orizzontale.

I lavori sono affidati ai sensi dell'art.176 del DPR 207/2010 alle condizioni indicate negli articoli sequenti,

La ditta si dichiara pienamente edotta dei lavori stessi, della localit3 ove devono svolgersi, del programma di
svolgimento predisposto dalla D.L., ed essendo a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sul costo dei lavori stessi, :

2 PRESCRIZIONI

Nell'esecuzione dei lavori si intende compresa la somministrazione degli operai e mezzi di trasporto che

verranno ordinati e i lavori stessi dovranno essere condotti secondo le regole dellarte, gli ordini e le modalita

che nel corso dei medesimi verranno indicate dalla Direzione Lavori, e sotto 'osservanza delle seguenti

norme, anche se non materialmente allegate

- Codice dei contratti, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e S.am.i.;

- DPR 207/2010: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti pubblici; '

- Capitolato generale d’appalto (DM lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.145);

- Decreto 81/2008, D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, Attuazione dell'articolo 1 della iegge 3 agosto 2007, n.123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

L'impresa si obbliga altresi a far osservare dai propri operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che
fossero comunicate dalla Direzione Lavori. ‘

3 OGGETTO DEI LAVORI

Flavori UEGen ™ Sowo R& atwde Au s SP Tiberina al km 0+000 al km 2+250 per il
rifacimento a tratti dellz pavimentazione e della segnaletica orizzontale, '

Detti lavori sono finalizzati alla successiva consegna del tratto di strada a Roma Capitale.

4 IMPORTO
Limporto dei lavori, oggetto del presente atto, & stabilito a MISURA, valutato con i prezzi dell'elenco prezzi
Regione Lazio 2012, tenendo conto del ribasso offerto dallimpresa in sede di offerta,
L'importo & pari alla cifra complessiva netta di 39.995,12 € oltre IVA di legge, composta da
- perlavori = 27.495,71 €
= per manodopera non soggetta a ribasso = 9.165,24 €
- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso = 534,17 €
- per prestazioni 3 fattura = 2.800,00 €

Resta pero contrattualmente convenuto che detto importo potr essere suscettibile, nel solo interesse e per
esclusiva disposizione dell'Amministrazione Provinciale, di aumento o diminuzione, nella misura di un quinto
dell'importo senza che tale fatto i sottoscritto assuntore possa pretendere compensi e sovrapprezzi di sorta.
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5 CATEGORIA ED IMPORTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente progetto, per loro tipologia e natura, sono classificabili ai sensi del DPR 207/2010
con la seguente categoria e classifica : ;

Categoria Prevalente Categoria OG3 - Strade ed autostrade.
‘ Classifica I — importo 258.000,00 €
Importo lavori = 38.022,29 €

Categoria scorporabile/subappaltabile | Categoria 0S10 - Segnaletiéa stradale non luminosa.
Classifica I - importo 258.000,00 €

Importo lavori = 7.803,90 €

6 PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALI

L'appaltatore & libero di approvvigionare i materiali dove meglio stimi opportuno, purché essi presentino i
requisiti prescritti dalle specifiche di cui al presente progetto, e quelli che, ad integrazione, saranno precisati
dalla Direzione Lavori all'atto della consegna e nel corso dei lavori, con assoluta facoltd insindacabile, senza
diritto, da parte dell’appaltatore, di chiedere aumento dei prezzi o maggiori compensi.

7 TEMPO DI ESECUZIONE

It tempo utile per dare compiuti i lavori, oggetto del presente appalto, € stabilito in giorni 30 {(trenta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. ,

In caso di ritardata ultimazione, sara applicata una penale pari all’'uno per mille dell'importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo, da detrarsi all'atto del pagamento.

In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione in danno del contratto & dichiarata per iscritto dal
RUP, previa ingiunzione del DL, '

8 TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento sara effettuato in un'unica soluzione a completamento dei lavori, a seguito della redazione
dello Stato di Avanzamento dei Lavori. '

Sull'importo dei lavori sara effettuata Ia ritenuta del 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme a tutela dei
lavoratori. La ritenuta sara svincolata in sede di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione,

9 CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

It conto finale dei lavori sara redatto entro giorni 90 dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovra essere
firmato dalil'Appaltatore nei successivi 5 giorni. )

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori — CRE - sard emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei
medesimi. Fino alla data di emissione del CRE, I'Appaltatore & responsabile della conservazione delle opere
eseguite. Dovra rispondere di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di esecuzione o da imperfezione di
materiali impiegati.

Il rapporto contrattuale si intendera completamente esaurito, previo nulla osta e qualora non insorgano
eventuali atti impeditivi, dopo I'approvazione degli atti da parte dell’Amministrazione Provinciale.

10 DIREZIONE DI CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA

E’ fatto obbligo allimpresa di nominare un proprio Tecnico in qualita di Direttore di Cantiere per conto della
Ditta Appaltatrice che risulti di gradimento al’Amministrazione Provinciale, che ha facoltd di chiederne
eventualmente in qualunque tempo la sostituzione qualora il titolare o rappresentante deil'Impresa non
abbia titolo professionale sopra richiesto o superiore.

Il Tecnico dellTmpresa deve principalmente avere contatti con la DL per quanto appresso:
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- Consegna dei lavori e rilievi:

- Ultimazione dei Lavori;

- Eventuali discussioni di Carattere tecnico;

- Certificato di regolare esecuzione dej lavori;

- Obbligo di intervenire suj lavori ogni qualvolta ne sia invitato dal DL per conto dell’Amministrazione.,

11 DIREZIONE DI CANTIERE PER CONTO DELL’IMPRESA

E’ fatto obbligo allimpresa di nominare un proprio Tecnico in qualita di Direttore di Cantiere per conto della
Ditta Appaltatrice che risulti di gradimento all’Amministrazione Provinciale, che ha facoltd di chiederne
eventualmente in qualungue tempo I3 sostituzione qualora il titolare o rappresentante dellTmpresa non
abbia titolo professionale Sopra richiesto o superiore. '

12 NORMATIVE ANTIMAFIA E SUBAPPALTO

L'appaltatore & assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla Legge 55/1990 e
s.m.i. L'affidamento del subappalto & sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 dej D.Lgs. 163/2006 e S.m.i..

13 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dej cottimisti.
L'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente € comunque entro 20
{venti) giorni dall'emissione di ciascun SAL, una comunicazione che indichi ia parte dej lavori eseguiti daj
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e Ia proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'art.118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al Subappaltatore, comunque effettuati,
oppure allappaitatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 2;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di fracciabilitd dej pagamenti;

¢) alle limitazioni di cui agli articoli 42, comma 2 e 43, comma 3. ,

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante pud imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di
ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore
non provveda, ,

La ddcumentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la
sicurezza da liquidare al subappaitatore aj sensi dell'art.37, comma 4, lettera b).

14 OSSERVANZA DISPOSIZIONI NORMATIVE — RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI

Neil'esecuzione dej lavori in oggetto, !’Appa!tétore dovra osservare scrupoiosamente Ia legislazione vigente
ed adottare le opportune misure che cautelino e prevengano danni alle maestranze impiegate nei lavori ed
atte a salvaguardare Fincolumit3 degli stessi, oltre ad osservare integralmente quanto disposto dalle norme
vigenti e dai contratti collettivi nazionali, territoriali e per ia zona nella quale si svolgono i lavori, circa i
trattamento economico e previdenziale,

L'appaltatore dovr presentare, entro e non oltre 9g. 5 dalil'inizio dei lavori |3 documentazione dell'avenuta
denuncia agli Enti previdenziali compresa |a Cassa Edile ed allatto dell'emissione del SAL esibire le ricevyte
dell’avvenuto versamento dei contributi ai predetti Enti,

L'Amministrazione accertera la regolarita contributiva richiedendo i DURC allo Sportelio Unico in occasione
dell’emissione di ogni S.ALL.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra si proceders alla applicazione di una detrazione pari 3l
20%, nel caso di lavori ancora in corso, o alla sospensione del pagamento 3 saldo nel caso di lavori ultimati,
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15 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

- L'impresa ha l'obbligo, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Légge n.136/2010, cosi come
modificata dal DL 187/2010, di utilizzare uno o pil conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori affidati con il presente contratto devono essere registrati sui conti

correnti dedicati e, salvo quanto previsto ail'art.3, comma 3, della Legge n.136 del 07.09.2010, devono

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancaric o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, nelle quali deve riportare,
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dallimpresa, il seguente Codice Unico di Progetto

CUP F87H13000860003

II mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a -

consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Nel caso di subappalto, ITmpresa si obbliga ad inserire nel contratto di subappalto — a pena di nullita
assoluta del contratto medesimo - un‘apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obbiighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 07.09.2010 e s.m.i.

16 ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto ad alcun compenso: ,

Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato
all'art.5 del Capitolato Generale di Appalto

le spese e gli oneri relativi a quanto disposto dal Codice della strada e relativo Regolamento circa la
segnalazione del cantiere e dei lavori in corso; « ‘

le spese occorrenti per la provvista di acqua, energia, strumenti geodetici e personale ad esso addetto per
rilievo e tracciamento; '

la custodia e deposito dei materiali giacenti, esonerando I'Amm.ne da ogni responsabilita per danni o furti:

la fornitura di fotografie dei lavori stampate a colori e delle dimensioni di cm 18x24;

I'esecuzione e la manutenzione di eventuali recinzioni di cantiere;

la redazione dei disegni esecutivi e relativi calcoli;

le spese per le opere inerenti il mantenimento del traffico pedonale e veicolare pubblico e privato e della
segnaletica relativa prevista dall'art.21 del Codice della strada;

gli oneri per I'individuazione di PP.SS. e gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presenza degli stessi;
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al CGA D.M. 145/2000.

17 RITROVAMENTO DI OGGETTI
L’Appaltatore sara tenuto a dare immediata comunicazione alla DL di qualunque oggetto rinvenuto in
occasione degli scavi o/e demolizioni inerenti il presente appalto, che abbia valore artistico o storico.

18 ESECUTIVITA’

Il presente atto & fin dora definitivo ed impegnativo per la ditta appaltatrice, mentre nei riguardi
del’Amministrazione Provinciale & subordinata aila superiore approvazione nei termini di Legge.

19 CONTROVERSIE

Le controversie nascenti dal presente atto saranno deferite alla competente Autoritd Giudiziaria, con .

esclusione della competenza Arbitrale. Il foro competente é quello di ROMA.

Presa visione del presente Atto di Sottomissione e della stima lavori a riferimento, IImpresa dichiara di
accettare I'affidamento dei lavori in oggetto, con I'obbligo di eseguire le opere alle condizioni qui previste
Inoltre, ai sensi deil'articolo 36 della Legge 300/1970, I'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei

lavoratori-dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro, applicabili alle categorie e nelle localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti
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dalle successive modifiche ed integrazioni anche dopo la scadenza e fino all'entrata in vigore del nuovo
contratto di lavoro. ; ~

Roma,

L'Appaltatore

Progettista e Direttore Lavori, Ing. Giovanni Saura

Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Esposito
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