



S.P. CAMPO LA PIETRA
LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI DETRITI ROCCIOSI
E RIPRISTINO DI OPERE DI CONTENIMENTO, IN OCCASIONE
DELLA RIAPERTURA STAGIONALE – ANNO 2015.

Fase di progetto	COTTIMO FIDUCIARIO Art. 125 D. Lgs. 163/2006
C.U.P.	

ELABORATO	OFFERTA IMPRESA
-----------	------------------------

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale di Villa Pamphili 84 00152 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/5894420	Capo Sezione 4^	Geom. Gianfranco Cipolla
	Progettista	Geom. Carlo Maglioni
	Coordinatore Sicurezza Progettazione	
	Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Giuseppe Esposito
	L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE	COSTRUZIONI ALBANI S.p.A. S.r.l. Via... ...

		Data 20/04/2015
--	--	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redattp	Controllato	Approvato
R0	Prima emissione				

**Spett.le
Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VII
Viabilità Nord
Viale di Villa Pamphili, 84
00152 Roma**

Oggetto: Lavori urgenti per la rimozione dei detriti rocciosi e ripristino di opere di contenimento sulla S.P. Campo la Pietra, in occasione della riapertura stagionale – Anno 2015

In riferimento ai lavori in oggetto, visto l'allegato computo metrico estimativo, si offre il ribasso del 21.00% (Diconsi Ventuno per cento) secondo il seguente quadro economico:

A. Lavori a misura:	€ 46.913,16
(di cui € 11.800,00 per somme non soggette a ribasso ed € 935,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
B. Importo soggetto a ribasso	€ 34.177,27
C. A detrarre il ribasso d'asta del 21.00% su € 34.177,27	€ 7.177,23
D. TOTALE NETTO LAVORI (A-C) (Diconsi Euro Trentanovemilasettecentotrentacinque/93)	€ 39.735,93

Roma, 16.04.2015

L'IMPRESA
Alessi
COSTRUZIONI
Partita IVA
01706370009
ALESSI & FIGLI S.r.l.