

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	"ALLESTIMENTO DI NUOVI ELEMENTI DEL PERCORSO DI MUSEALIZZAZIONE MULTIMEDIALE SITO NELL'AREA ARCHEOLOGICA NEI SOTTERRANEI DI PALAZZO VALENTINI NELLA ZONA ANTISTANTE LA COLONNA TRAIANA"	
	Importi A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO
	Importo servizi	€ 194.508,90	€ 169.222,74
	spese per la sicurezza ordinari	€ 6.810,32	€ 6.810,32
A	TOTALE	€ 201.319,22	€ 176.033,06
	ribasso d'asta 13%		€ 25.286,16
	economia su IVA		€ 5.310,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Iva 21%	€ 42.277,04	€ 36.966,94
	Contributo AVCP	€ 225,00	€ 225,00
	Totale somme a disposizione	€ 42.502,04	€ 67.788,19
A+B	Totale generale	€ 243.821,25	€ 213.225,00

€ 213.000,00 imp.contrattuale(iva inclusa)