



PROVINCIA  
DI ROMA

DIPARTIMENTO VII  
VIABILITA' NORD  
SEZIONE IV

S. P. CAMPO LA PIETRA

LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DEI DETRITI  
ROCCIOSI E RIPRISTINO DI OPERE DI CONTENIMENTO  
SULLA S.P. CAMPO LA PIETRA, IN OCCASIONE DELLA  
RIAPERTURA STAGIONALE - Anno 2014 -

COTTIMO FIDUCIARIO Art. 125 D.Lgs. 163/2006

OFFERTA IMPRESA

Roma li, 28 MAR, 2014

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE

CONSTRUZIONI  
ALESSI, LUCCI & FIGLI S.r.l.  
L'Amministratore Unico Dott. Luigi Alessi

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Geom. Gianfranco CIPOLLA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Responsabile del procedimento  
(Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO)

**Spett.le**  
**Amministrazione Provinciale di Roma**  
**Dipartimento VII**  
**Viabilità Nord**  
**Viale di Villa Pamphili, 84**  
**00152 Roma**

**Oggetto: Lavori urgenti per la rimozione dei detriti rocciosi e ripristino di opere di contenimento sulla S.P. Campo la Pietra, in occasione della riapertura stagionale – Anno 2014**

In riferimento ai lavori in oggetto, visto l'allegato computo metrico estimativo, si offre il ribasso del 26.00% (Diconsi Ventisei per cento) secondo il seguente quadro economico:

A. Lavori a misura:	€ 49.137,64
(di cui € 12.800,00 per somme non soggette a ribasso ed € 972,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
B. Importo soggetto a ribasso	€ 35.365,03
C. A detrarre il ribasso d'asta del 26.00% su € 35.365,03	€ 9.194,91
D. TOTALE NETTO LAVORI (A-C)	€ 39.942,73
<i>(Diconsi Euro Trentanovemilanovecentoquarantadue/73)</i>	

Roma, 28.03.2014

L'IMPRESA

COSTRUZIONI  
ALESSI LUIGI & FIGLI S.r.l.  
L'Amministratore Unico Dott. Luigi Alessi