



PROVINCIA
DI ROMA

DIPARTIMENTO VII
VIABILITA' NORD
SEZIONE IV

S. P. CAMPO LA PIETRA

LAVORI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI DETRITI
ROCCIOSI E RIPRISTINO DI OPERE DI CONTENIMENTO
SULLA S.P. CAMPO LA PIETRA, IN OCCASIONE DELLA
RIAPERTURA STAGIONALE - Anno 2013 -

COTTIMO FIDUCIARIO Art. 125 D.Lgs. 163/2006

OFFERTA IMPRESA

Roma li,

19 APR 2013

L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Gianfranco CIPOLLA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO)

[Handwritten signature]

Spett.le
Amministrazione Provinciale di Roma
Dipartimento VII
Viabilità Nord
Viale di Villa Pamphili, 84
00152 Roma

Oggetto: Lavori urgenti per la rimozione dei detriti rocciosi e ripristino di opere di contenimento sulla S.P. Campo la Pietra, in occasione della riapertura stagionale – Anno 2013

In riferimento ai lavori in oggetto, visto l'allegato computo metrico estimativo, si offre il ribasso del 20.00% (Diconsi Venti per cento) secondo il seguente quadro economico:

- A. Lavori a misura: € 46.618,88
(di cui € 12.800,00 per somme non soggette a ribasso
ed € 646.00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
- B. Importo non soggetto a ribasso € 33.172,88
- C. A detrarre il ribasso d'asta del 20.00% su € 33.172,88 € 6.634,57
- D. TOTALE NETTO LAVORI (A-C) € 39.984,31
(Diconsi Euro Trentanovemilanovecentottantaquattro/31)

Roma, 17.04.2013

Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture Viarie											
UFFICIO DI DIREZIONE - Viabilità zona nord											
PROT. 550-2/13 17 APR. 2013											
1A	1B	2	3	X	CM.	UL	ST	CA.	GL.	RD.	DIR.
V. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO <i>Dott. Ing. Giuseppe Esposito</i>											

L'IMPRESA
[Handwritten signature]
COSTRUZIONI
ALESSI LUIGI & FIGLI S.r.l.
L'Amministratore Unico Dott. Luigi Alessi