

	QUADRO ECONOMICO	Interventi vari di manutenzione all'interno del comprensorio in Via A. Verga, 2 Roma		SCADENZA PAGAMENTI	
		PROGETTO	CONTRATTO	2013	2014
	LAVORI A BASE D'ASTA				
	1a) lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 75.265,00			
	1b) Lavori in economia	€ 3.500,00			
	1c) oneri per la sicurezza non ribassabili	€ 2.000,00			
A	TOTALE LAVORI	€ 80.765,00		€ 80.765,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Contributo AVCP	€ 30,00		€ 30,00	
	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 1.615,30			€ 1.615,30
	I.V.A. 21%	€ 16.960,65		€ 16.960,65	
	Totale somme a disposizione	€ 18.605,95			
A+B	Totale generale	€ 99.370,95		€ 97.755,65	€ 1.615,30