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Spett.le

Citta Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VII

Viabilita Nord

Viale di Villa Pamphili, 84

00152 Roma

Oggetto: Lavori urgenti per la rimozione dei detriti rocciosi e ripristino di opere di
contenimento sulla S.P. Campo la Pietra, in occasione della riapertura
stagionale — Anno 2015

In riferimento ai lavori in oggetto, visto I'allegato computo metrico estimativo, si offre il

ribasso del 21.00% (Diconsi Ventuno per cento) secondo il seguente quadro economico:

A. Lavori a misura: € 46.913,16
(di cui € 11.800,00 per somme non soggette a ribasso
ed € 935,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

B. Importo soggetto a ribasso € 34.177,27
C. A detrarre il ribasso d'asta del 21.00% su € 34.177,27 € 7.177,23
D. TOTALE NETTO LAVORI (A-C) € 39.735,93

(Diconsi Euro Trentanovemilasettecentotrentacingue/93)

Roma, 16.04.2015




