

	QUADRO ECONOMICO	Roma - Lavori di adeguamento del "Palazzo del Socilae", sito in Viale di Villa Pamphili, 71.	SCADENZA DEBITO	
A	SERVIZI A BASE D'ASTA	PROGETTO	2015	2016
1	Importo lavori	€ 30.953,61		
2	Lavori in economia	€ 8.500,00		
3	Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00		
	TOTALE LAVORI	€ 40.953,61	€ 40.953,61	
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	
	IVA 22%	€ 9.009,79		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.039,79	€ 9.039,79	
A+B	Totale generale	€ 49.993,40	€ 49.993,40	