



DIPARTIMENTO VII° - SERVIZIO 2°
Viabilità zona sud

S.P. 63/a GALLICANO POLI km 0+700

Lavori urgenti di messa in sicurezza della S.P. 56/a Gallicano Poli al km 0+700 lato destro, consistenti nel consolidamento di un costone tufaceo pericolante.

ART. 173 D.P.R. 207/2010

DATA:

10 6 MAG. 2015

AGGIORNAMENTO

TAV. 3

DISEGNATORE

SCALA

IL COLLABORATORE

Geom. Piero BECCARINI

Geom. Gianluca FRATTICCI

Geom. Massimiliano BRUGNOLI

COTTIMO FIDUCIARIO

OFFERTA DITTA

IL PROGETTISTA
(F.S.T. Geom Giuseppe Temperini)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2°
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
SERVIZIO 2° - DIP. VII VIABILITA' SUD

IL CAPO SEZIONE 5° - Geom. Giuseppe Temperini

OGGETTO: ns. migliore offerta per indagine preliminare di mercato relativa alla realizzazione di lavori situati sulla S.P. Galliciano – Poli Km 0+700 lato dx, consistenti nel consolidamento di un costone tufaceo pericolante.
Importo lavori a misura € 50.182,38.

Il sottoscritto Scappa Carlo, amministratore unico e direttore tecnico dell'Impresa SONDEDILE srl, con sede amm.va in Rieti, Via delle Magnolie, n. 3
Vista la Vs. richiesta in data 26.03.2015;
Visto il computo metrico estimativo allegato

O F F R E

per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un importo netto dei lavori pari a ~~€ 32.568,36~~ ^{34.329,77} (diconsi euro ~~trentaduemilacinquecentosessantotto/36~~ ^{TRENTAQUATTROMILATRECENTO VENTINOVE / 32}) corrispondente ad un ribasso percentuale del 35,10% (diconsi euro trentacinquevirgoladieci per cento) sull'importo dei lavori.

Fiduciosi di averVi fornito sufficienti elementi di giudizio e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Rieti, li 02.04.2015

L'AMMINISTRATORE UNICO

