

| | QUADRO ECONOMICO | "Lavori di manutenzione ordinaria edifici patrimoniali" | | | SCADENZA PAGAMENTI | | |
|------------|---|---|----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | LAVORI A BASE D'ASTA | PROGETTO | CONTRATTO | | 2012 | 2013 |
| | Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 365.421,14 | | | | | |
| | Lavori in economia | € 25.900,00 | | | | | |
| | Oneri per la sicurezza non ribassabili | € 15.000,00 | | | | | |
| A | TOTALE LAVORI | € 406.321,14 | | | 203.160,57 | 203.160,57 | |
| | ribasso d'asta | | | | | | |
| | Economia su iva | | | | | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | € 93.678,86 | | | € 46.614,43 | € 38.713,01 | |
| | Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%) | € 8.126,42 | | | | | € 8.126,42 |
| | Iva 21% | € 85.327,44 | | | | | |
| | Contributo AVCP | € 225,00 | | | € 225,00 | | |
| A+B | Totale generale | € 500.000,00 | | | 250.000,00 | 241.873,58 | € 8.126,42 |

500.000,00