

QUADRO ECONOMICO		ROMA - Lavori di manutenzione ordinaria edifici, uffici provinciali ed abitazioni		SCADENZA DEBITO	
LAVORI A BASE D'ASTA		PROGETTO	CONTRATTO	2013	2014
1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 331.138,12			
2	importo lavori in economia	€ 25.000,00			
3	spese per la sicurezza aggiuntivi	€ 16.000,00			
A	TOTALE LAVORI	€ 372.138,12		€ 372.138,12	
	ribasso d'asta%				
	Economia su iva%				
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Imprevisti	€ 13.062,04		€ 13.062,04	
	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 128.983,07		€ 128.983,07	
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 e L. 183/2010 (2%)	€ 7.442,76		€ 7.442,76	
	contributo A.V.C.P..	€ 225,00		€ 225,00	
	I.V.A. 21% per lavori a base d'asta	€ 78.149,01		€ 78.149,01	
	Totale somme a disposizione	€ 227.861,88		€ 227.861,88	
A+B	Totale generale	€ 600.000,00		€ 600.000,00	€ -