

	QUADRO ECONOMICO	ROMA - Lavori di manutenzione ordinaria palazzi e sedi provinciali storiche (Palazzo Valentini, Palazzo Incontro, Villa Altieri)		SCADENZA DEBITO		
		LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO	CONTRATTO	2013	2014
1	importo lavori soggetti a ribasso		€ 131.790,00		€ 131.790,00	
2	importo lavori in economia		€ 12.000,00		€ 12.000,00	
3	spese per la sicurezza aggiuntivi		€ 6.210,00		€ 6.210,00	
A	TOTALE LAVORI		€ 150.000,00		€ 150.000,00	
	ribasso d'asta					
	Economia su iva%					
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
	Imprevisti		€ 31.970,00		€ 31.970,00	
	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 e L. 183/2010 (2%)		€ 3.000,00			€ 3.000,00
	contributo A.V.C.P.		€ 30,00		€ 30,00	
	I.V.A. 10% per lavori a base d'asta		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
	Totale somme a disposizione		€ 50.000,00		€ 47.000,00	
A+B	Totale generale		€ 200.000,00		€ 197.000,00	€ 3.000,00