

| QUADRO ECONOMICO | ROMA - Lavori di adeguamento ed interventi straordinari c/o l'immobile di via Pianciani 22/32 - Adeguamento impianti elettrici ed adeguamento autorimessa" | | | |
|---|--|------|------|------|
| | SCADENZA DEL DEBITO | | | |
| LAVORI A BASE D'ASTA | PROGETTO | 2013 | 2014 | 2015 |
| Importo lavori a misura (al netto del ribasso del 32,4711%) | € 299.912,64 | | | |
| spese per la sicurezza non ribassabili | € 10.000,00 | | | |
| Opere in economia non ribassabili | € 15.000,00 | | | |
| TOTALE LAVORI a base d'asta | € 324.912,64 | | | |
| ribasso d'asta% | | | | |
| Economia su IVA | | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| Incentivo alla progettazione 2% su importo lavori a | € 6.498,25 | | | |
| Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza | € 225,00 | | | |
| I.V.A. al 21% per lavori a base d'asta | € 68.231,65 | | | |
| Importo totale somme a disposizione | € 74.954,90 | | | |
| Totale generale | € 399.867,54 | | € - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

€ 393.144,29 IMPORTO CONTRATTUALE(I.I.)

€ -