

| QUADRO ECONOMICO | | Lavori di sistemazione impianto antincendio e antintrusione del Palazzo del Sociale in via di Villa Pamphili 71 - Roma | | Scadenza debito | | |
|------------------|------------------------------------|--|-----------|--------------------|------|------|
| A | LAVORI A BASE D'ASTA | PROGETTO | CONTRATTO | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Importo Lavori | € 15.393,44 | | | | |
| | Importo lavori in economia | € 0,00 | | | | |
| | Oneri per la sicurezza | € 1.000,00 | | | | |
| | TOTALE LAVORI | € 16.393,44 | | € 16.393,44 | | |
| | ribasso d'asta% | | | | | |
| | economia su iva 22% | | | | | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | | |
| | IVA 22% | € 3.606,56 | | € 3.606,56 | | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 3.606,56 | | | | |
| A+B | Totale generale | € 20.000,00 | | € 20.000,00 | | |