

	QUADRO ECONOMICO	Roma - Palazzo Valentini - Lavori di manutenzione straordinaria-Indagini archeologiche nell'area cosiddetta "ex carceri"	Maturazione del debito
	Lavori A BASE D'ASTA	PROGETTO	2013
	Importo lavori	64.599,04	
	importo lavori in economia (non soggetti a ribasso)	5.721,36	
	spese per la sicurezza ordinari	3.313,53	
A	TOTALE LAVORI	73.633,93	73.633,93
	ribasso d'asta %		
	economia su IVA		
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimbosi a fattura	6.000,00	6.000,00
	rilievi , accertamenti ed indagini	6.000,00	6.000,00
	imprevisti	5.000,00	5.000,00
	spese tecniche di progettazione 2%	1.472,68	1.472,68
	Iva 10%	7.363,39	7.363,39
	Contributo AVCP	30,00	30,00
	Totale somme a disposizione	25.866,07	
A+B	Totale generale	99.500,00	99.500,00