

	QUADRO ECONOMICO	Interventi vari di manutenzione straordinaria presso le aree e gli immobili di pertinenza provinciale siti a Monte Mario, Via Tiburtina e Via Tor Carbone 53.	Maturazione del debito	Maturazione del debito
	Lavori A BASE D'ASTA	PROGETTO	2013	2014
	lavori a base d'asta	€ 75.003,67		
	spese per la sicurezza ordinari	€ 1.610,00		
	lavori in economia	€ 3.500,00		
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 80.113,67</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.113,67</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	Iva 22%	€ 17.625,01	€ 8.800,00	€ 8.825,01
	Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00	
	Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 1.602,27	€ 1.602,27	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 19.257,28</b>	<b>€ 10.432,27</b>	<b>€ 8.825,01</b>
<b>A+B</b>	<b>Totale generale</b>	<b>€ 99.370,95</b>	<b>€ 50.432,27</b>	<b>€ 48.938,68</b>