

	QUADRO ECONOMICO	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Roma		Scadenza del debito		
		PROGETTO	CONTRATTO	2012	2013	2014
	LAVORI A BASE D'ASTA					
	Importo lavori a misura	157.354,14				
	lavori in economia non soggetti a ribasso	12.500,00				
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.500,00				
A	TOTALE LAVORI a base d'asta	178.354,14			178.354,14	
	ribasso d'asta %		0,00			
	Economia su IVA 21%					
	SOMME A DISPOSIZIONE					
	imprevisti	12.484,79			12.484,79	
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	3.567,08			3.567,08	
	Contributo a favore dell'autorità di Vigilanza	225,00		225,00		
	I.V.A. al 21% per lavori a base d'asta	37.454,37			37.454,37	
B	Importo totale somme a disposizione	53.731,24			53.506,24	
A+B	Totale generale	232.085,38		225,00	231.860,38	