

	QUADRO ECONOMICO MODULATO	Servizio di implementazione, ottimizzazione e aggiornamento tecnologico dell'allestimento multimediale di Palazzo Valentini	Scadenza del debito	
			2013	2014
A	LAVORI A BASE D'ASTA	PROGETTO		
1	Importo Servizi	€ 118.750,00		
2	oneri per la sicurezza	€ 4.750,00		
3				
	TOTALE LAVORI	€ 123.500,00	€ 107.000,00	€ 16.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
1		€ 0,00		
2	Imprevisti	€ 0,00		
3	Contributo AVCP	€ 30,00	€ 30,00	
4	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 0,00		
7	IVA 22%	€ 27.170,00	€ 23.540,00	€ 3.630,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.200,00	€ 130.540,00	20.130,00
A+B	Totale generale	€ 150.700,00	€ 130.570,00	20.130,00

Importo contrattuale	€ 150.670,00
----------------------	--------------