



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

**DIPARTIMENTO VII°
VIABILITA' NORD**

SEZIONE IV

STRADA CERVARA CAMPAEGLI
dal. Km. 0+000 al km. 7+000

LAVORI SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO
SEZIONE 4^ ANNO 2013-2014

ATTO DI COTTIMO

RELAZIONE

Roma li, - 4 OTT. 2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Gianfranco CIPOLLA)

IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO)

COTTIMO FIDUCIARIO
STRADA CERVARA-CAMPAEGLI
dal km. 0+000 al km. 7+000

LAVORI SGOMBRANEVE ED ANTIGHIACCIO SEZIONE 4[^]
ANNO 2013-2014

RELAZIONE

Il tratto interessato dai lavori inizia presso il km 12 circa della S.P. Arsoli Cervara e continuando su un tracciato piano altimetrico costantemente in salita ma con molte curve, passa dai 900 metri slm per giungere ai 1300 metri slm all'inizio del km. 7+000 nei pressi dell'anello dei residence "di CAMPAEGLI".

Il tratto della strada in oggetto interessato dai lavori di sgombero neve, risulta particolarmente esposto a continue precipitazioni nevose ed alla formazione di ghiaccio sulla carreggiata stradale, questo rende necessario il continuo monitoraggio dello stato dei luoghi da parte del nostro personale e di una sparsa serale, preventiva, di materiale antighiaccio onde evitare pericoli e disagi notturni alla circolazione veicolare.

Inoltre alla fine della stagione invernale, dove dovesse servire, si interverrà con lavori di manutenzione alle cunette e alla pavimentazione stradale come previsto nell'atto di cottimo redatto.

I lavori sgombraneve ed antighiaccio di che trattasi prevedono un onere finanziario pari ad euro **34.627,91** così ripartiti:

- Lavori	€. 29.268,29
(di cui €. 585,37 per oneri della sicurezza e €4.272,88 per mano d'opera)- a detrarre ribasso del 5,50% su € 24.410,04	€. 1.342,55
Totale	€. 27.925,74
- Iva 22%	€. 6.143,66
-incentivo 2% art. 92 c5, del d.lgs. N. 163/2006	€. 558,51
TOTALE	€. 34.627,91

Il Capo Sezione IV
Geom. Gianfranco CIPOLLA

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO