

**COMUNE DI GERANO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EX
COLONIA MONTANA**

QUADRO ECONOMICO

I	Importo lavori a misura	€ 316 266,93
II	Di cui per la sicurezza interna alle lavorazioni da non assoggettarre a ribasso d'asta	€ 10 000,00
III	Di cui per incidenza manodopera (vedi quadro incidenza manodopera)	€ 65 361,15
IV	Sicurezza esterna alle lavorazioni da non assoggettare a ribasso d'asta	€ 3 778,21
A	LAVORI A BASE D'ASTA (I+IV)	€ 320 045,14
	LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO D'ASTA (A-(II+III+IV))	€ 240 905,78
S O M M E A D I S P O S I Z I O N E	Rilievi, indagini e accertamenti	€ 1 000,00
	Imprevisti	€ 8 319,93
	Progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006	€ 6 400,90
	Spese per commisioni giudicanti	€ 0,00
	Spese per accertamenti di laboratorio.....	€ 0,00
	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 225,00
	I.V.A. al 20% per lavori	€ 64 009,03
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 79 954,86
A+B	TOTALE QUADRO ECONOMICO FINANZIATO	€ 400 000,00
	IL TECNICO	
		