



**S.P. SUBIACO-JENNE-VALLEPIETRA  
LAVORI URGENTI DI RIAPERTURA E MIGLIORAMENTO  
DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO SITO IN LOCALITA'  
SANTA SCOLASTICA AL KM 1+650.**

Fase di progetto	<b>COTTIMO FIDUCIARIO</b> Art. 125 D. Lgs. 163/2006
C.U.P.	<b>F27H15001970003</b>

ELABORATO	<b>OFFERTA</b>
-----------	----------------

Dipartimento VII Viabilità Nord Viale di Villa Pamphili 84 00152 Roma Tel. 06/67664240 Fax. 06/5894420  <i>cdi. Cuz</i>	Capo Sezione 4^	Geom. Gianfranco Cipolla
	Progettista	Geom. Carlo Maglioni
	Coordinatore Sicurezza Progettazione	
	Responsabile del Procedimento	Geom. Gianfranco Cipolla
	L'IMPRESA PER ACCETTAZIONE	

		Data <b>02/11/2015</b>
--	--	------------------------

Revisione	Descrizione modifiche	Data	Redattp	Controllato	Approvato
R0	Prima emissione				

Spett.le  
Città Metropolitana di Roma Capitale  
Dipartimento VII  
Viabilità Nord  
Viale di Villa Pamphili n. 84  
00152 Roma

Oggetto: Lavori di riapertura e miglioramento dell'attraversamento del fosso sito in Loc. Santa Scolastica nel Comune di Sublaco (Rm)

In riferimento ai lavori in oggetto, visto l'allegato computo metrico estimativo, si offre il ribasso del 10% (Dieci per cento) secondo il seguente quadro economico:

A. Lavori a misura di cui € 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 43.975,76
B. Importo soggetto a ribasso	€ 40.550,16
C. A detrarre ribasso d'asta del 10% su € 40.550,16	€ 4.055,02
D. Totale netto lavori (A-C)	<u>€ 39.920,74</u>

**Diconsi Euro Trentanovemilanovecentoventi/74**

**Roma,**

**L'Impresa**  
L'Amministratore Unico  
Dott. Luigi Alessi

